

Inowrocław, dnia 29.01.2025r.

## **I UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z § 26 ust. 1, 2 i 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i roboty budowlane” Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu, w związku z zapytaniem oferenta dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na:

**WYKONANIE PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH,  
GARAŻACH ORAZ LOKALACH UŻYTKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCŁAWIU  
I REJONIE W LATACH 2025 - 2026.**

wprowadza zamiany w treści przedmiotowej specyfikacji :

**1. TERMIN WYKONANIA UMOWY – ust. V SIWZ**

**Ulegają zmianie terminy realizacji zamówienia dla poszczególnych zadań (dot. lat 2025 - 2026):**

A. ROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ - załączniki od nr 4 do 6 tj:

- ZADANIE 3 – Osiedle Rejonowe A3 - załącznik nr 4 do SIWZ  
z **16.03.2025 na 30.04.2025r.**  
z **16.03.2026 na 30.04.2026r.**
- ZADANIE 4 – Osiedle Rąbin A4 - załącznik nr 5 do SIWZ,  
z **31.03.2025 na 30.04.2025r**  
z **31.03.2026 na 30.04.2026r**
- ZADANIE 5 – Osiedle Rąbin A i G A5 - załącznik nr 6 do SIWZ.  
z **04.05.2025 na 30.05.2025r**  
z **04.05.2026 na 30.05.2026r**

B. ROCZNY PRZEGLĄD INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - załączniki od nr 7, 8 i 11 tj:

- ZADANIE 6 – Os. Nowe i Toruńskie A1 - załącznik nr 7 do SIWZ –  
z **01.04.2025 na 30.04.2025r.**  
z **01.04.2026 na 30.04.2026r.**
- ZADANIE 7 – Osiedle Piastowskie A2 - załącznik nr 8 do SIWZ  
z **28.02.2025 na 30.03.2025r.**  
z **28.02.2026 na 30.03.2026r**
- ZADANIE 10 – Osiedle Rąbin A i G A5 - załącznik nr 11 do SIWZ  
z **04.05.2025 na 30.05.2025r.**  
z **04.05.2026 na 30.05.2026r.**

**1. Termin złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian tj.: 04.02.2025r. godz. 10.00**

Zarząd  
Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Inowrocławiu