

WYKAZ WADIUM

| Lp. | NUMER ZADANIA | Tytuł zadania | komórka organiz., której dot. | TERMIN REALIZACJI ROBÓT | | ZAKRES RZECZOWY | |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Opis robót | WADIUM [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Osiedle Nowe i Toruńskie (A1) - 8 ZADAŃ | | | | | | | |
| 1) | 1 | Armii Krajowej 2 | A-1 | 31.12.2026 | Remont pionów mieszkalnych w I kl. schodowej oraz poziomu w piwnicy kl. schodowa I-II instalacji wod.-kan. oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w.,kanalizacja) | 4 000 | |
| 2) | 2 | Dubienka 3 | A-1 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod - kan w I-II kl. schodowej - piony mieszkalne, remont poziomu wod-kan w piwnicy. | 6 000 | |
| 3) | 3 | Dubienka 5 | A-1 | 31.12.2026 | Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II | 4 000 | |
| 4) | 4 | Dubienka 7 | A-1 | 30.08.2026 | Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II | 3 000 | |
| 5) | 5 | Grabskiego 17 | A-1 | 31.12.2026 | Remont pionów mieszkalnych oraz poziomu w kl. schodowej I-II (z.w., kanalizacja) | 6 000 | |
| 6) | 7 | Narutowicza 66 | A-1 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. (piony, poziom kanalizacyjny) | 6 000 | |
| 7) | 8 | Narutowicza 88 | A-1 | 31.12.2026 | Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej II | 3 000 | |
| 8) | 9 | Okężna 83 | A-1 | 31.12.2026 | Remont pionów mieszkalnych inst. wod.-kan. w kl. schodowej I-II | 5 000 | |
| Osiedle Piastowskie (A2) - 11 ZADAŃ | | | | | | | |
| 9) | 11 | Długa 38A | A-2 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont instalacji wod.-kan. (woda zimna) | 18 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | | |
| 10) | 3S | Jagielly 11 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. | 9 000 | |
| 11) | 12 | Jagielly 3 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. | 9 000 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12) | 5S | Jagielły 5 | A-2 | 31.10.2026 | Remont instalacji wod.-kan. | 9 000 |
| 13) | 4S | Jagielły 7 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. | 9 000 |
| 14) | 2S | Łokietka 31 | A-2 | 31.12.2026 | Wymiana instalacji wod.-kan. (woda zimna i cwu) | 14 000 |
| 15) | 13 | Mała Rybnicka 15 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji gazowej | 4 000 |
| 16) | 1N | Marulewska 13 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym). | 2 000 |
| 17) | 2N | Marulewska 17 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym). | 2 000 |
| 18) | 3N | Marulewska 21 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym). | 2 000 |
| 19) | 4N | Łokietka 31 | A-2 | 31.12.2026 | Remont instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (zgodnie z projektem technicznym). | 2 000 |
| Osiedla Rejonowe (A3) - 12 ZADAŃ | | | | | | |
| Janikowo | | | | | | |
| 20) | 14 | Dworcowa 13 | A-3 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. (kl. III i IV) | 3 000 |
| 21) | 15 | Wilkońskiego 11 | A-3 | 31.12.2026 | Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. 4 piony łazienka -kuchnia (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja). | 2 000 |
| Kruszwica | | | | | | |
| 22) | 16 | Kujawska 14 | A-3 | 31.12.2026 | Remont pionów inst. wod.-kan. w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-IV (CW, ZW, cyrkulacja) | 15 000 |
| 23) | 17 | Kujawska 16 | A-3 | 31.12.2026 | Remont instalacji wod.-kan. (kl. III/ 6 pionów /15 mieszkań) | 2 000 |
| 24) | 20 | Kujawska 21 | A-3 | 31.12.2026 | Remont pionów inst. wod.-kan. w I kl.sch. (CW, ZW, cyrkulacja kanalizacja). | 5 000 |
| 25) | 21 | Kujawska 31 | A-3 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont poziomu wodociągowego w kl.sch I-V (CW, ZW, cyrkulacja) 3 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 26) | 22 | Kujawska 5 | A-3 | 31.12.2026 | | Remont pionów inst. wod.–kan. w kl. sch. I-II (ZW, kanalizacja) | 9 000 |
| Gniewkowo | | | | | | | |
| 27) | 33 | Dreckiego 1 | A-3 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-III (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja). Remont poziomu wodociągowego w kl.sch. I-VI (CW, ZW, cyrkulacja). | 9 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | | |
| 28) | 5N | Dreckiego 11 | A-3 | 31.12.2026 | | Remont domofonów w kl.sch. I-VI (30 mieszkań) | 2 000 |
| Pakość | | | | | | | |
| 29) | 36 | Mogileńska 19 | A-3 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont instalacji wod.-kan. kl. III (2 piony, kl. IV) | 2 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | | |
| Wioski | | | | | | | |
| 30) | 38 | Parkowa 3, Złotniki Kujawskie | A-3 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont pionów inst. wod.–kan. w kl.sch. I-II | 4 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | | |
| 31) | 39 | Parkowa 4, Złotniki Kujawskie | A-3 | termin rozpoczęcia: | realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego | Remont pionów inst. wod.–kan w kl.sch. I-II | 4 000 |
| | | | | termin zakończenia: | do 31.12.2026 | | |
| 32) | 41 | Jezuicka Struga 15 | A-3 | 30.08.2026 | | Remont poziomu wod.–kan. w piwnicy w kl.sch I-II (CW, ZW, cyrkulacja, kanalizacja) | 2 000 |
| Osiedle Rąbin (A4) - 10 ZADAŃ | | | | | | | |
| 33) | 42 | 59 Pułku Piechoty 5 | A-4 | 31.12.2026 | | Wymiana poziomu wodociągowego zw, cw i cyrkulacji | 5 000 |
| 34) | 44 | Błażka 2 | A-4 | 31.12.2026 | | Wymiana pionów wod.-kan. | 26 000 |
| 35) | 45 | Błażka 4 | A-4 | 31.12.2026 | | Wymiana pionów wod.-kan. | 27 000 |
| 36) | 54 | Jaworskiej 4 | A-4 | 31.12.2026 | | Wymiana pionów wod.-kan. i poziomu kanalizacyjnego | 4 000 |
| 37) | 57 | Szarych Szeregów 13 | A-4 | 31.12.2026 | | Wymiana poziomu wodociągowego zw, cw i cyrkulacji | 2 000 |

| | | | | | | |
|------------------------------|----|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 38) | 58 | Szarych Szeregów 14 | A-4 | 31.12.2026 | Wymiana pionów wod.-kan. | 2 000 |
| 39) | 59 | Szarych Szeregów 16 | A-4 | 31.12.2026 | Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji | 2 000 |
| 40) | 62 | Szarych Szeregów 7A | A-4 | 31.12.2026 | Wymiana pionów wod.-kan. | 2 000 |
| 41) | 64 | Szarych Szeregów 9A | A-4 | 31.12.2026 | Wymiana pionów wod.-kan. | 2 000 |
| 42) | 66 | Wojska Polskiego 13 | A-4 | 31.12.2026 | Wymiana poziomu wodociagowego zw, cw i cyrkulacji | 2 000 |
| Osiedle Rąbin (A5) - 6 ZADAŃ | | | | | | |
| 43) | 70 | Krzywińskiego 9 | A-5 | 31.12.2026 | Modernizacja wewnętrznej instalacji gazowej | 2 000 |
| 44) | 73 | Kusocinskiego 4 | A-5 | <div><div>termin rozpoczęcia:</div><div>realizacja robót po pozytywnej weryfikacji audytu remontowego oraz przyznaniu premii przez Bank Gospodarstwa Krajowego</div></div> <div><div>termin zakończenia:</div><div>do 31.12.2026</div></div> | Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych | 9 000 |
| 45) | 82 | Niepodległości 30 | A-5 | 31.12.2026 | Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych | 5 000 |
| 46) | 83 | Wachowiaka 5 | A-5 | 31.12.2026 | Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych oraz poziomu wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji | 9 000 |
| 47) | 84 | Wachowiaka 7 | A-5 | 31.12.2026 | Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych | 3 000 |
| 48) | 85 | Wachowiaka 9 | A-5 | 31.12.2026 | Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych | 3 000 |
| 49) | 6N | Niepodległości 62 | A-5 | 31.12.2026 | Wymiany poziomu wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji | 2 000 |