KUJAWSKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
WINOWROCLAWIU
AL. KOPERNIKA 7, 88-100 INOWROC

M SEKRETARIATGKSMINO L
RZADU @ KSMINO P

Inowroctaw, dnia 19.06.2024r.
I UZUPELNIENIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Zgodnie z § 26 ust. 1, 2 i 3 ,Regulaminu udzielania zaméwien na dostawy i roboty

budowlane” Kujawska Spétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu wprowadza zmiany w tresci

Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO — REMONTOWYCH W BUDYNKACH SPOLDZIELCZYCH
ZLOKALIZOWANYCH W INOWROCLAWIU | REJONIE.

Kujawska Spoétdzielnia Mieszkaniowa w Inowroctawiu wyjasnia (uscisla) i uzupetnia tresc
przedmiotowej specyfikacji :

1. Zamawiajacy wprowadza dodatkowe zadanie tj.

ZADANIE 53 — Torunska 60 — Remont czesci elewacji oraz czesci posadzki w
obrebie galerii zewnetrznej oraz zew. ciggu komunikacyjnego w segmencie D
pawilonu.

Zakres robo6t obejmuje : Zabezpieczenie zbrojenia belki pod tarasem (galerig zew.)
wraz z odtworzeniem otuliny zbrojenia, demontaz i ponowny montaz tych samych
balustrad, skucie pasem szer. ok. 50-60 cm ptytek posadzkowych wraz z wykonaniem
nowych warstw z powtok hydroizolacyjnych (polimocznikowych), wykonanie nowych
obrébek blacharskich, utozenie nowych ptytek posadzkowych, wykonanie nowych tynkéw
wraz z wklejeniem siatki oraz malowaniem odtworzonej czesci elewacji, zgodnie z
zatgczonym do SIWZ przedmiarem robaét.

Termin realizacji — do 31.08.2024r.
WADIUM — 5.000,00 zt
W zalaczeniu przedmiar robét dla przedmiotowego zadania.

2. W odpowiedzi na zapytanie Oferenta Zamawiajacy udziela ponizszych wyjasnien:

- ZADANIE 40 — ul. Kujawska 16, Kruszwica - Remont balkonéw - 48 szt.,

e Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie nalezy uwzglednia¢ w wycenie cokolikbéw z ptytek,
poniewaz Zamawiajgcy zrezygnowat z licowania posadzek ptyt balkonowych ptytkami
ceramicznymi typu ,gres”.

e Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy uwzgledni¢ w wycenie transport ztomu oraz
utylizacje gruzu i odpadéw poremontowych na Wysypisku Miejskim.

e Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy uwzgledni¢ w wycenie dodatkowo podwadjne
cynkowanie balustrad stalowych przed proszkowym malowaniem.

W zalgczeniu nowe przedmiary robét dla przedmiotowego zadania w oparciu o ktére
nalezy dokona¢ wyceny rob6t remontowych.



- ZADANIE 41 — ul. Wiejska 46, Kruszwica - Kontynuacja remontu balkonow- 5 szt.
e Zamawiajgcy wyjasnia, ze w wycenie nalezy uwzgledni¢ cokoliki z ptytek.

e Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy ujgé w wycenie transport ztomu oraz utylizacje
gruzu i odpaddéw poremontowych na Wysypisku Miejskim.

e Zamawiajgcy wyjasnia, ze nalezy uwzgledni¢ w wycenie dodatkowo podwojne
cynkowanie balustrad stalowych przed proszkowym malowaniem.

W zalaczeniu nowe przedmiary roboét dla przedmiotowego zadania w oparciu o ktore
nalezy dokonaé¢ wyceny robét remontowych.

3. Termin ztozenia i otwarcia ofert pozostajg bez zmian tj. 26.06.2024r. o godz. 10.00

Zarzad
Kujawskiej Spotdzielni Mieszkaniowej
w Inowroctawiu




