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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z inwestycja: BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU
WINDOWEGO - instalacje elektryczne

2. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakres robot zwigzany z budowg instalacji fotowoltaicznej bedzie nastepujacy:
1. Rozbudowa rozdzielnicy ,GTR”

2. Instalacja o$wietlenia podstawowego szybu windowego

3. Instalacja zasilania windy

4. Instalacja rozbudowy systemu SSP

5. Instalacja LAN

6. Instalacja przeniesienia szafki systemu blokad parkingowych

7. Zasilanie szafki sterowania systemem blokad parkingowych

3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robo6t zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2 i 3.

Niezaleznie od postanowien warunkéw umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie i
wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez

wykonawce w jezyku polskim.
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4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
,Budownictwo — Terminy ogdlne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,Budownictwo —

Terminy Stosowane w Umowach”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami inspektora nadzoru

przedstawionymi w formie wpiséw do dziennika budowy.

6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w
okresie trwania umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia Placu Budowy oraz
Program Zapewnienia Jako$ci Robot. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo osob i pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez gtbwnego inspektora nadzoru.

Tresc¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru i
winna zawiera¢ informacje dotyczgce przedsiewziecia inwestycyjnego. Tablica
informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym (czytelnym) stanie
przez caty okres realizacji przedsiewziecia. Tres¢ tablicy informacyjnej okresla
szczegotowo Rozporzgdzenie zawarte w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002

r.
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7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowacC i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony srodowiska naturalnego w okresie

prowadzenia robaot.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Sprzet
przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny technicznie,
a okres jego przydatnosci badania technicznego okreslony na tabliczce (naklejce)
nie bedzie przekroczony.

Materiaty bedg sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i p.po z, oraz
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym przez nieprzestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

9. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i materiaty uzywane do
prac od daty rozpoczecia do daty koncowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robot w czasie trwania
budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas budowy to jest do odbioru
koncowego robot. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ciggtosci robot.
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10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sg zwigzane z
robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie w

trakcie prowadzenia robot.

11. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie wytyczne lub inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiarow lub badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarow i badan nalezy przedstawic

inspektorowi nadzoru w formie protokotu.

12. PRZEJECIE ROBOT

Przejecie robét odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca. .

13. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez wykonawce za
catos¢ zadania inwestycyjnego.
Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na kompletne wykonanie zadania inwestycyjnego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zostanie sfinalizowana przez Inwestora za kompletnie wykonane i
uruchomione instalacje, ktérych zgodnos¢ z dokumentacjg wykonawczg bedzie
potwierdzona obmiarami robét i protokotami odbioréw.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczyC, atesty dopuszczajgce uzyte
materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakoSci

wykonanych robot.

14. KOSZTY POZYSKANIA ZABEZPIECZENIA  WYKONANI
I WSZYSTKICH GWARANCJI

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji ponosi
wykonawca.
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Il. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE - na wykonanie instalacji
elektrycznych
1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg: BUDOWA ZEWNETRZNEGO
SZYBU WINDOWEGO

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji odnoszg sie do budowy sieci

i instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg instalacji fotowoltaiczne;.

4. TEREN BUDOWY

Teren budowy zwigzany z budowg elektrowni stonecznej z modutow
fotowoltaicznych wymaga indywidualnego wyodrebnienia, poniewaz moze on

kolidowac z istniejgcym uktadem instalaciji

5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT
1. Rozbudowa rozdzielnicy ,GTR”
2. Instalacja oswietlenia podstawowego szybu windowego
3. Instalacja zasilania windy
4. Instalacja rozbudowy systemu SSP
5.Instalacja LAN

6. Instalacja przeniesienia szafki systemu blokad parkingowych
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7. Zasilanie szafki sterowania systemem blokad parkingowych

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca robot zastosuje materiaty zastosowane w dokumentaciji projektowej,
lub co najmniej o parametrach nie gorszych niz zastosowane w tej dokumentaciji.
Wszystkie wbudowane materiaty muszg by¢ dopuszczone do instalowania na terenie
RP. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych jest to wymagane nalezy dostarczyc¢ z

atestami, gwarancjami i aprobatami technicznymi.

Materiaty i instalacje wbudowane na podstawie dokumentacji technicznej muszg
spetnia¢ postanowienia norm PN-IEC 60364 oraz odpowiada¢ Warunkom

Technicznym Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Tom V —

Instalacje Elektryczne.

7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Za roboty w ktorych wbudowane materiaty nie majg aprobat i dopuszczen do
stosowania w budownictwie, wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé.
Konsekwencjg bedzie nieprzyjecie wykonanych robdét i demontaz wadliwych

materiatow.

8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatdow, urzgdzen i osprzetu, wykonawca o zamiarze zastosowania materiatu
zamiennego powiadomi inspektora nadzoru odpowiednim dokumentem. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatow nie moze by¢ zmieniony bez zgody inspektora.
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9.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do wykonania robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ sprawne przeprowadzenie
robot w terminie przewidzianym umowag, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe] i wskazaniami inspektora nadzoru.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i nie stwarza¢ zagrozenia dla uzytkujgcych go oséb. Jesli stosowany
sprzet wymaga okresowych badan technicznych, wykonawca dostarczy
inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie jakosci i
warunkow wyszczegolnionych w umowie, zostang przez inspektora nadzoru

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

10. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Utrzymanie w czystosci drég dojazdowych i publicznych

do placu budowy cigzy na wykonawcy.

11
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11. WYKONANIE ROBOT - ZASADY OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg techniczng, wymaganiami specyfikacji, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizaciji robot, aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacjg projektowg lub
przekazanymi na pismie instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca na witasny
koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagac tego
bedzie inspektor nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z

tego tytutu ponosi wykonawca.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnieni a jakosci, w
ktérym przedstawi sposob wykonywania, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgc wykonanie robét zgodnie z umowg i ustaleniami

inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

1. Czes¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdét, terminy i sposéb prowadzenia;

12
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organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robot;

bhp;
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdéw robat;

2. Czesc¢ szczeqodtowa opisujaca kazdy asortyment robét to jest:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi;

rodzaje i ilosci sSrodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku;
SposOb magazynowania materiatow;

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu;

sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw;

sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania
poszczegolnych elementéw robaot;

sposOb postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie
odpowiadajg wymaganiom.

11.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed

zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci inspektor nadzoru moze Zzgdaé¢ od

wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania

13



STWIOR BUDOWA ZEWNETRZNEGO SZYBU WINDOWEGO
materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach.

W przypadku, gdy nie zostaty okreslone, inspektor nadzoru ustali zakres i
czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania robot zgodnie z warunkami
umowy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, atesty i dokumenty
legalizacyjne zastosowanych materiatbw dopuszczajgce je do stosowania w

budownictwie.

12. OBMIAR ROBOT

12.1. ZASADY OBMIARU

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
umowag w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robét . Obmiaru robot
dokonuje inspektor nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez wykonawce co
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej objetosci bedg liczone w m® jako dtugo$¢ wykopu pomnozong przez

Srednig wysokosc¢ i szerokos¢ wykopu.

14
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12.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet

wymagajq atestow, to wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa legalizacji.

12.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg wykonywane przed czesciowym lub koncowym przejeciem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach i zmiany wykonawcy
robot. Wszystkie obmiary robot zanikowych przeprowadza sie w czasieich
wykonywania. Obmiary robodt podlegajgce zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogag

by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

13. ODBIOR ROBOT

Qdbioru robdt nalezy dokonaé komisyjnie. W pracach komisji powinni
uczestniczy¢ przedstawiciele:

Inwestora;

Inspektora Nadzoru;

Wykonawcy;

Uzytkownika;

Zaktadu Energetycznego;

Do odbioru kohcowego robo6t wykonawca przedkiada:

- aktualng dokumentacje powykonawczg;

- protokoty préb montazowych;
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- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do
eksploataciji i uzytkowania.

W czasie odbioru komisja badan:

aktualnosc¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej;

protokoty odbioréw czesciowych;

protokoty prob montazowych;

odbierang do eksploatacji instalacje.

Zadaniem komisji jest stwierdzenie zgodnos$ci wykonania odbieranych robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami. Prace komisji muszg by¢ udokumentowane Protokotem
odbioru, ktory stanowi p odstawe gwarancji wykonanych robét i rozpoczecia

procedury ptatnosci przez Inwestora.

Do kompletu dokumentéw nalezy dostarczy¢ atesty dopuszczajgce uzyte
materialty do stosowania w danych warunkach na terenie RP, oraz ocene jakosci

wykonanych robat.
14. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce bedg rozliczone podczas odbioru koncowego

zadania inwestycyjnego.

15. DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentami budowy sa:
- pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego;
- projekt wykonawczy;
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- protokoty przekazania wykonawcy placu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robat;

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru;

- korespondencja na budowie.

16. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

17. PRZEPISY OGOLNE

1. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

2.Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 46. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

3.Dz. U. Nr 45 z 1996 r. poz. 200. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
V. Instalacje elektryczne.

5. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
6. Rozporzgdzenie Min. Spraw Wew. i Adm. z dnia 16.V1.2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11.VI1.2003 r.
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7.Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.VL.2002 r. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.IV.2002 r. w sprawie jakim wymaganiom powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. PN-IEC 61024-1:2001. Ochrona obiektéw budowlanych.
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