Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych STWIORB - ROBOTY BUDOWLANE

Kody CPV:
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne
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42416100-6 Windy
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0. CZESC OGOLNA INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych wykonywanych w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa zewnetrznego szybu windowego, Al. Kopernika 7, 88-
100 Inowroctaw”

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot przewidywanych do
wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania. Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji.

- projekty wykonawcze z przedmiarami robot obejmujgce wszystkie niezbedne branze opracowane
przez projektanta;

- 0g6lng charakterystyke obiektu;
- inwentaryzacje budowlang obiektu;

- przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji;

- katalog pt. Wsp6lny Stownik Zaméwien Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego. (Dz. U. z dnia
16.09.2004 1)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zadania. ,Budowa zewnetrznego szybu windowego, Al. Kopernika 7, 88-100
Inowroctaw”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych. W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

1) Wykonywanie wykopdw pod posadowienie szybu oraz wykonanie fundamentéw.

2) Przebudowe istniejacych sieci kanalizacji deszczowej i zasilania blokad parkingowych, bedgcych w
kolizji z projektowanym szybem

3) Montaz konstrukcji szybu windowego.

4) Obudowe szybu windowego z ptyt warstwowych.

5) Wykonanie robét instalacyjnych.

6) Poszerzenie obszaru utwardzonego przeznaczonego na parkowanie samochodéw.

7) Montaz odbojéw stalowych lub barier ochronnych szybu windowego.

8) Przebudowa pomieszczenia nr 3 Przedsionek.

9) Przebudowa pomieszczenia nr 4 Ubikacja dla niepetnosprawnych.

10) Dostosowanie otworéw drzwiowych na kondygnacji parteru, pietra 1,2 i 3 dla urzadzenia
dzwigowego.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.



Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej, stanu porealizacyjnego - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy

c) wykonanie drég dojazdowych i chodnikéw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do
obowigzku Wykonawcy,

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikéw
umozliwiajacych rozliczenie sie z zamawiajacym z ilo$ci zuzytych medidéw - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Lokalizacja.
Teren inwestycji Al. Kopernika 7, 88-100 Inowroctaw

1.4.2. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy

- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ.
Opracowane w/w projekty winny uzyskac akceptacje Inwestora.

2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (wymagania
wspolne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

ROZDZIAL 1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem ogdlnej ST sa wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwigzanych inwestycja pod nazwa ,Budowa zewnetrznego szybu windowego, Al. Kopernika 7, 88-
100 Inowroctaw”

1.2. Zakres stosowania Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. ZaKkres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6lne, wspoélne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w:

- obowigzujacych PN,

- przepisach prawa budowlanego,

- atestach,

- Swiadectwach dopuszczenia,

- aprobatach technicznych,

- wytycznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- literaturze techniczne;j.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:

1.4.1. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec¢:



- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.4. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdéw, sktadowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, Konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych
sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. Obiekt matlej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczeg6lnosci: -
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, 5 - uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

1.4.6. Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej
konserwacji.

1.4.10.Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11.Teren budowy - nalezy przez to rozumie przestrzen, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i
konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.13. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. Teren zamKkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego: - obronnosSci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w
dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, - bezposredniego
wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

1.4.16. Wyro6b budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnoSci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢
uzytkowa.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.



1.4.18. Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.19. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia
08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.20. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami normatywnymi w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, Ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobéw nie ustalono polskich norm.
1.4.21. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.22. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecia zamawiajacego z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania zdarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw poszczegélnych robot, etapdw robot, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
1.4.23. InZynier- osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji
robot budowlanych z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca
1994 roku Prawo Budowlane - Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora).

1.4.24. Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.26. Inspektor - nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, 7
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.27. Kosztorys $lepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilo$ci
tych robot (przedmiar).

1.4.28. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilo$ci tych robot
(przedmiar).

1.4.29. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do dokumentacji projektowej oraz
wszelkie zmiany tego dokumentu lub jego uzupeinienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub
przedlozZone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.30. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiaca oddzielng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji
techniczno - budowlanych. 1.4.31. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.32. Polecenie inZyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InZyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



1.4.33. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, nie- zbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng, jakosci
materiatéw oraz robot.

1.5. Wspodlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu:

- dokumentacje projektows,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementéw konstrukcyjnych i
budowlanych w planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych
punktéw i poziomoéw odniesienia.

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktére stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sie, ze
wymagania wyszczeg6lnione w jednym z nich sg obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte
bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejno$¢ waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Projektant - Wykonaweca robot.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za warto$¢
docelows, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawcze;.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢, jakosci. W
przypadku, gdy materialy i wykonane elementy budynku nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjg techniczna i wplynie na zaktadang jako$¢ elementu budowli, to takie
elementy bedg rozebrane na koszt wykonawcy, materialy zostang niezwtocznie zastagpione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajagcym
stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robot plac
budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji zbednego
sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca :

- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i lokalizacje
tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy.

- instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz
zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliamii innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami, - przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy i wystepujacego na nim.



1.5.2.7. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie
od przyjecia placu budowy do odbioru koicowego robot.

1.5.2.9. Wykonawrca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w
tym: - utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych, - wtasciwego magazynowania materiatow
tatwopalnych itp. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
spowodowanym jako rezultat niewlasciwie prowadzonych robot budowlanych albo przez
pracownikéw wykonawcy.

1.5.2.10. Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatne;.

1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna.
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwa¢ roboty do
czasu dalszych decyzji.

1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.2.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta speiniajga wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre$lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek ztoz miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez. Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,
chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inacze;.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i Inwestora.

3.SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad 11 drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wtlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow



robot okre$lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiaréw,

- dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotéw odbioru robot. - pozwolenie na realizacje przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inwestora. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego
5.1.1.Dziennik budowy

jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na
biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych
odnotowania. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji,
ktdéra reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje réwniez: -
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego, - osoba wchodzacym w skiad personelu
Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot budowlanych. Prowadzenie
dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru

jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawienn wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Pisemne potwierdzenie obmiaréw
przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do protokotéw odbioréw robot. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA I BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakos$ci robét.

Za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), robot w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem. Projekt ,organizacji robot powinien zawierac : - opis organizacji wykonania
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robot w tym : terminy, sposéb prowadzenia robot, - organizacje ruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robot, zasady BIOZ, - wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem
ich parametréw technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, - wykaz srodkéw transportu (rodzaje i ilo$c¢), - wykaz os6b odpowiedzialnych
za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot, - wykaz zespotéw roboczych,
opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, - opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej
podczas dostaw materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot -
opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom. Do obowigzkéw
Wykonawcy w zakresie jako$ci materiatdbw miedzy innymi nalezy : - wyegzekwowanie od
producenta (dostawcy) materialéw odpowiedniej jakoSci, - przestrzeganie takich warunkéw
transportu i przechowywania materiatléw ktére zagwarantujg zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do planowanych robot, - okreSlenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i
czestotliwo$ci), aby mogla byé zapewniona rytmiczno$¢ robot, - prowadzenie systematycznej
kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw, - zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem
robot takiej ilo$ci materiatéw, ktéra pozwoli zrealizowac je w sposéb ptynny. Wszystkie wykonane
roboty i uzyte materialty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem Kkontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakoSci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium
oraz niezbedny sprzet i urzadzenia do pobierania probek, badan materiatéw i wykonywanych robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zgda¢ od wykonawcy przeprowadzenie
badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest zadawalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz wykonanych robot z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w specyfikacjach,
normach i normatywach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan. Inzynier bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do
wykonania danego elementu robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania dodatkowe
tych materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
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przystagpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie
dokonywanego pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6Zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli wykonania robot prowadzonych przez wykonawce bedzie oceniac
zgodno$¢ materialéw i elementéw robot z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to InZynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i wykonanych robot z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan oraz koszty pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnoSci z: Polska Norma lub aprobata techniczna, w
przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajag wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtdrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i speinia
wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi
Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksiedze
obmiaréw. Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sa w jednostkach wg przedmiaru robot. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie
dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotaczonego do niej w formie zatgcznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie
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umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych Korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej niz w ciaggu 3 dni od daty zgltoszenia wpisem do Dziennika
Budowy powiadomieniu inspektora. Jako$¢ i ilosci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. 0dbidr czesciowy. Jest to ocena ilosci i jako$ci wykonanych robot, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. 0Odbioér koncowy. Jest to ocena iloSci i jako$ci catosSci wykonanych robot, wchodzacych z zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Jest to ocena zachowania wymaganej jakosSci elementéw
robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesSciowych i odbioru koncowego nastepujace
dokumenty: - dokumentacje projektowa i ST, - receptury i ustalenia technologiczne, - dziennik
budowy, ksiegi obmiaru, - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, -
certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych - dokumenty
odbiorowe, dopuszczeni we i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen, - opinie technologiczne
sporzadzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, -
dokumentacje powykonawczg, - operat kalkulacyjny. 8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét. 16
8.3.1. Podstawe do oceny jakos$ci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projektowa sa
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.

Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (konicowa kalkulacje kosztow).

8.5. 0dbior koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilo$¢ zakoriczonych robot
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p.
8.3. 1 na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa
iST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, Ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robét z odbioru.

Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe;j i
ST:. to wytacza te roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157; Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z poZn.
zZmianami)
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[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627)
wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie
rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposob6w deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004 17
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ROZDZIAL 2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kody CPV
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:

- prac rozbiérkowych, $cian - elementéw konstrukcyjnych

- rozbidrek elementéw wykonczeniowych

- rozbiérek/przeku¢ w elementach konstrukcyjnych

- rozbidrek stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji technicznej. Specyfikacja
techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZaKkres robét objetych Szczegotowa Specyfikacjq Techniczna (SST).

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robot rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres robot wchodza nastepujace czynnosci:

- prac rozbiérkowych, $cian - elementéw konstrukcyjnych

- rozbidrek elementéw wykonczeniowych

- rozbiérek/przeku¢ w elementach konstrukcyjnych

- rozbidrek stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ ze SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY.

Deski iglaste obrzynane

Gwozdzie budowlane

Drewno na stemple budowlane,
Tlen techniczny sprezony,
Acetylen techniczny rozpuszczony.

3.SPRZET I MASZYNY.

Roboty zwigzane z rozbiérka bedg wykonywane recznie i mechanicznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wiacznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogéw jakoSciowych, iloSciowych i wymogéw
bezpieczenistwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieranych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spemieniu okreslonych
warunkow.
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Potrzebny sprzet:

—  Zuraw samochodowy,

— Samocho6d samowytadowczy,

— Samochéd skrzyniowy,

— Zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenistwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e upewnic sie, ze wszystKie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w spos6b prawidtowy,
® miejsce prac ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
e zapoznal pracownikéw z programem rozbioérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystagpieniem do robd6t rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w spos6b uniemozliwiajagcym przedostanie sie os6b nieupowaznionych w
obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i 0séb.

Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiorkowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e Po zakonczeniu prac rozbidrkowych wykopy zasypac, teren uprzatnac¢ i usuna¢ caty gruz.

e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp

e Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

e Generalny Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkéw, na
ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych.

¢ Generalny Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i
na okolicznych terenach.

e 7 tego tytutu, Generalny Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na
wtasny koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.
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5.5. Wywoz i utylizacja gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania rob6t rozbidérkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji beda przechowywane w miejscu krytym

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.
Zgodnie z wymogami ogdélnymi ST oraz PB.
Kontrola jakos$ci robét podlega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robdt rozbiérkowych

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

Obmiar roboét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. [lo$¢ rob6t oblicza
sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa:

— dla robét rozbiérkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sze$cienny,
— dlawywozu gruzu i ztomu z rozbiérki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartos$ci

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne. Podstawa ptatnos$ci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ROZDZIAL 3. ROBOTY FUNDAMENTOWE

Kody CPV
CPV 45262210-6: Fundamentowanie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot fundamentowych (dla fundamentéw posadowionych bezposrednio na gruncie).

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna cze$S¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w p. L.L

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacji Technicznej.
Roboty obejmuja nastepujace czynnosci :

e komisyjne rozeznanie w wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz
witasciwosci  fizycznych i mechanicznych gruntéw (przed utozeniem betonéw
podktadowych),

e sprawdzenie $rodkéw zabezpieczajacych przed przemarznieciem podtoza, przed zalaniem
wykopu przez wody powierzchniowe lub opadowe,

¢ wykonanie podbudowy z chudego betonu,

e wykonanie fundamentéw zelbetonowych w postaci ptyty
wykonanie zasypek bezposrednio przy $cianach oraz poza $cianami (patrz roboty ziemne
budowlane).

2. MATERIALY.

beton konstrukcyjny C/25/30,

beton podktadowy C8/10,

deskowanie z tarcicy lub systemowe,
zbrojenie gtdwne ze stali Alll gatunek RB500,
gwozdzie budowlane.

3.SPRZET I MASZYNY.
Deskowania inwentaryzowane lub indywidualne.

4. TRANSPORT.
Samochody skrzyniowe, betoniarki na podwoziach samochodowych z pompa do podawania betonu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty winny by¢ prowadzone tak, by nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego (lub wymienionego)
ponizej stop fundamentowych . Roboty przy budynku istniejacym prowadzi¢ z duza ostroznosciag -
odkrycie taw moze by¢ wykonane odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5m, a odlegto$¢ miedzy nimi nie
moze by¢ mniejsza niz 4,5m.

6. KONTROLA, BADANIE WYROBOW I ROBOT.

Kontrola polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci usytuowania fundamentow w planie i na
sprawdzeniu poziomu posadowienia zgodnie z projektem oraz na sprawdzeniu prawidtowos$ci
wykonania robot: ciesielskich, betonowych i izolacyjnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
Wg wymagan wspolnych.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
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Przy odbiorze robot nalezy zwroci¢ uwage na zakres tolerancji wymiarow i odchylenia: w poziomie
od spodu konstrukcji nie powinny by¢ wieksze niz 5 cm , odchylenia od wierzchu nie wieksze niz 2
cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie nie moga przekracza¢: dla podstawy o
szeroko$ci £ 2 m-1 cm dla podstawy o szerokosci > 2m-2cm .

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Nie wystepuja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli obliczenia statyczne i
projektowanie- lub norma réwnowazna.
[2] PN-B-02479: 1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna - lub norma réwnowazna.
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ROZDZIAL 4. ROBOTY BETONOWE

Kody CPV
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot betoniarskich zwigzanych z wykonaniem elementéw zelbetowych .

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wg dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie elementow i obiektow z betonu, tacznie z zasadami prowadzenia robot zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j,

- wykonaniem deskowan, szalunkow i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem, zageszczaniem i pielegnacja mieszanki betonowe;j.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w przedmiarze robot. W zakres robot wchodzi miedzy
innymi:

- ptyta fundamentowa

- $ciany zelbetowe

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement

2.1.1.1.Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PNB- 30000:1990 9-( lub normg réwnowazng) o nastepujacych markach: marki ,25" - do
betonu klasy C8/10+C25/30 marki, 35" - do betonu klasy wyzszej niz C25/30

2.1.1.2.Wymagania dotyczace skladu cementu

Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty - nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

2.1.1.3. Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 (lub norma réwnowazng). Masa worka z cementem powinna

20



wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

2.1.1.4. Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakoSci
zgodnie z PN-EN 147-2 - lub normg réwnowazna.

2.1.1.5. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera

2.1.1.6. Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PNEN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996- lub normg réwnowazng i PN-EN 196-6:1997- lub normg
réwnowazna, a wyniki ocenione wg normy PN-B-3000:1990- lub norma réwnowazna.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

® oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997-
lub normami réwnowaznymi.

e oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997-
lub normami réwnowaznymi.

e sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie. W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z
normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

2.1.1.7. Magazynowanie i okres skladowania

a) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zZelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarow poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

b) Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

c) Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

d) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

e) Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywat nia w sktadach zamknietych.

f) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie
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2.1.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ Kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:199- lub norma réwnowazng, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 lub norma ré6wnowazng

- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 lub norma ré6wnowazng

- zawarto$ci pytlow mineralnych wg PN-78/B-06714 /13, lub norma réwnowazng

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 lub norma réwnowazng

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 lub norma réwnowazng i stato$ci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do do wykonania podbetonu.

Beton (C8/10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresu wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. [lo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o o frakcjach:

20/40=30%, 20/10 =20%, 0/2 =30%

2.3.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do wykonania konstrukcji Zelbetowych.
beton (20/25, C16/20, C12/15) dla wykonania fundamentow, elementow konstrukcyjnych i
podktadow.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornos$ci wg PN-EN 206-1:2003 lub normg ré6wnowazna. tj.

¢ nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

e mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

e spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM Warszawie

3.SPRZET.
Roboty betoniarskie mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow winno sie
odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
e przy zageszczaniu wglebnym - wibratory z bulawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyZnie poziomej, o czestotliwoSci
6000 drgan/minute,
e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownania powierzchni) - stosowaé taty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Mieszanki betonowe moga by¢
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llo§¢ "gruszek" nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
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4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 60 min. - przy temperaturze + 15°C;

- 40 min. - przy temperaturze +20°C;

- 25 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Zalecenia ogdlne.

- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251 lub normg réwnowazna.

- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.2.1. Dozowanie skladnikéw:

- Dozowanie sktadnikow mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory musza mie¢ aktualne $§wiadectwo legalizacji

- Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ Kkorekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2. Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;j
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

b) Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagana wielko$¢ otuliny.

) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od po wierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

d) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac
belki wibracyjne.

5.2.4.Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.

b) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

c) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$é 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujgcym.
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d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

f) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilZenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zbliZzonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

c) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie prébek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 lub norma rdéwnowazng oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidltowos$ci zastosowanych zabiegow technologicznych,

c) badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.3.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
Zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
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5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0CC w okresie twardnienia betonu nalezy
wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

¢ Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie tgczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odno$nie jakos$ci pielegnowanej powierzchni.

e Woda stosowana do polewania betonu powinna speilnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004 lub norma réwnowazng

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

5.4.2. Okres pielegnacji
e Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez conajmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
e Rozformowanie Kkonstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z PN-63/B- 06251 lub norma
réwnowazng) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. R6wnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

¢ pekniecia sg niedopuszczalne,

¢ rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zastosuje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

e pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja mc wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 lub norma réwnowazna, tj. wypuktosci i
wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
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e wszystkie wystajgce nierowno$ci wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ belom nastepnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez dotkow i porow. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci zaprawa i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania.

5.6.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania dla podstawowych elementow Kkonstrukcji obiektu (ustroj nosny) powinny by¢
wykonane wedtug projektu technicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno-
wytrzymatoSciowych. Obliczenia prowadzi¢ dla warunkow podanych w normie PN-B-03150 -
Konstrukcje drewniane lub normg réwnowazna. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Konstrukcje deskowan winne by¢ sprawdzone na sity wywotane:

a) parciem Swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow,

c) dodatkowe obcigzenia, wynikajace z:

- szybkosci betonowania

- sposobu zageszczania,

- obcigZzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania winna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac j jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$c¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.6.2. Materialy.

Deskowania zaleca sie wykonywac¢ z drewna i materiatow drewnopochodnych (sklejka, plyty
pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac¢ z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna
grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm. Powinny one odpowiada¢ warunkom podanym
w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom 1 - cze$¢1 -
rozdzialy 5.5.1. i 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie zinwentaryzowanych deskowan typu
przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty. Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz
taczonych na zlacza tatwe do zatozenia i zdjecia, zapewniajgce szczelno$¢ deskowania. Powierzchnia
betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Ptaszczyzny i krawedzie powinny by¢ proste lub odpowiednio
sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania przechodzace przez beton muszg zostaé
uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowan taczniki musza by¢ usuniete, a otwory
wypetnione na $wiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan muszg by¢ w dobrym stanie
technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.3. Przygotowanie deskowania.

Przy stosowaniu deskowan drewnianych deski winny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do
laczenia. Nalezy zwroci¢ uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan $cian i stropu. Zaleca sie stosowanie sfazowan o wymiarach 2, 4cm na stykach dwoch
prostopadlych do siebie Scian, szczegolnie w stykach wklestych. Mozna takie sfazowanie wykonaé
rowniez wtedy, gdy nie przewidziano go w projekcie, w takim wypadku nalezy przeprowadzi¢, w
miare potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia a zmiane rozmieszczenia winien zatwierdzic
inspektor. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych stykajacych sie z masg
betonowa przez pokrywanie drewna sklejka, ptytami z tworzyw, warstwami z zywic lub uzycie
zinwentaryzowanych deskowan o uszlachetnionej powierzchni. Deskowania nie impregnowane
przed wypetnieniem ich masg betonowg nalezy obficie zwilzy¢.

5.6.4. Dopuszczalne ugiecia deskowania.
- dopuszczalne ugiecia deskowania wynosza:
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- w deskach i belkach pomostow - 1/200L,

- w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/400L,

- w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych 1/250L.

Powinny one odpowiada¢ <warunkom podanym w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" - tom 1 - cze$¢ | - rozdziaty 5.5.1.1 5.6.2. Dopuszcza sie stosowanie
zinwentaryzowanych deskowan typu przemystowego, posiadajacych odpowiednie atesty.
Deskowanie powinno sktada¢ sie z tarcz taczonych na zlgcza tatwe do zatozenia i zdjecia,
Zapewniajgce

szczelno$¢ deskowania. Powierzchnia betonu powinna by¢ gtadka i rowna. Plaszczyzny i krawedzie
powinny by¢ proste lub odpowiednio sfazowane. Wszystkie elementy mocujace deskowania
przechodzgce przez beton muszg zosta¢ uzgodnione z inspektorem. Po rozebraniu deskowan tgczniki
muszg by¢ usuniete, a otwory wypelnione na Swiezo zaprawa. Powierzchnie wewnetrzne deskowan
muszg by¢ w dobrym stanie technicznym i starannie oczyszczone.

5.6.5. Usuwanie deskowan

Usuniecie deskowania konstrukcji zZelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wymagana
projektem wytrzymatos$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.
Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy jakiekolwiek
uszkodzenia wykonanych robot oraz samych deskowan. Wykonawca robot ponosi peilng
odpowiedzialnos¢ za powstate szkody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie wytrzymatosci na sciskanie.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciokgtnych o boku 15cm w ilo$ci nie mniejszej niz 3
kostki w kazdym ciagtym cyklu betonowania:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

6.2. Warunki szczegétowe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach.

6.3. Ocena wykonania deskowan.

Jezeli wszystkie sprawdzenia dadza dodatni wynik, deskowanie nalezy uznaé¢ za wykonane
prawidtowo. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da ujemny wynik, nalezy deskowanie
uzna¢ w catosci lub cze$ci za wykonane niewtasciwie. W razie uznania catosci lub cze$ci deskowania
jako wykonanych niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw deskowania i odnotowac to w protokole
z oceny deskowan. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu obiektu
lub

powstataby mozliwo$¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami i powinno by¢ rozebrane oraz wykonane ponownie. Dopuszczenie
deskowania do uktadania w nim zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno$¢ robét z projektem i specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora.

7.2. 0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawa dokonania
oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,
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- atesty uzytych materialow budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

7.2.2. ZakKkres.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

- uktadu zbrojenia przygotowanego do zabetonowania,

- rozmieszczenie i osadzenie osprzetu przewidzianego do zabetonowania w
elementach konstrukcji.

7.2.3. Odbior deskowan.

Do odbioru deskowan powinny by¢ przedtozone dokumentacje techniczne deskowan oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace poszczegolnych rodzajow wykonanych deskowan. Badanie materiatow
lub gotowych elementow stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane
przy dostawie tych materiatow na budowe. Ocena jakosci materialow przy odbiorze deskowania
powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jako$ci materiatlow lub elementow wystawionych przez producentow. Przy odbiorze deskowan i
rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac¢:

- przekroje i rozstawy stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie
betonowania),

- szczelno$¢ deskowania,

- warto$c¢ roboczej strzalki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

- prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

- usuniecia z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

- powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnos$c¢ betonu,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

7.3. 0dbiér koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru s3: 1 m3 wykonanej konstrukcji-elementu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
iprojektowanie lub norma ré6wnowazng

[2] PN-88/B-06250 - Beton zwykty lub normg réwnowazng

[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne lub norma réwnowazng
[4] PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw lub norma ré6wnowazng

[5] PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu lub normg réwnowazna

[6] PN-78/B-06714/(12, 13,15, 16, 18,34) - Kruszywa mineralne. Badania lub normg réwnowazna
[7] PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw lub norma ré6wnowazng

[8] PN-B-19701 - Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci lub norma
réwnowazng

[9] PN-74/B-06261 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosSci betonu na $ciskanie lub normg réwnowazna

[10] PN-74/B-06262 - Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N lub norma réwnowazng

[11] PN-B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie lub norma
réwnowazng

[12] Instrukcja ITB nr 206/77
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ROZDZIAL 5. ROBOTY ZBROJARSKIE
Kody CPV
CPV 45262310-7 Zbrojenie

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiagzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji Zebetowych pretami wiotkimi.

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wg dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie:

- przygotowanie zbrojenia,

- montaz zbrojenia,

- kontroli jako$ci robot i materiatow.

Zakres rzeczowy robot do wykonania podano w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

W zakres robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-OI

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi Zebrowanymi ze stali A-I1L.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
lub normg ré6wnowazng

2.1.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002 lub norma réwnowazna. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknie¢,
naderwan i rozwarstwien.

2.1.3. Wady powierzchniowe.

- Powierzchnia walcowKi i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa
dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zZebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

2.1.4. Odbiodr stali na budowie.

a) odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory po
winien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stalj,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrobki cieplne;.

b) cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.

c) wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢

nastepujacy:

- na powierzchni pretow nic powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen.

- odchytki wymiarow przeKkroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.

d) magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

2.1.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stal i do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.1.6. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢é wymaganiom PN-82/H-93215 lub norma
réwnowazna. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym ma by¢ podane: nazwa wytworcy, oznaczenia wyrobu wg. PN-82/H-932 lub norma
réwnowazna, numer wytopu lub numer partii, wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad
chemiczny wg. analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obrobki cieplnej. Kazda wigzka i krag pretow
powinny mie¢ oznakowanie farbg olejng. Stal zbrojeniowa musi

odpowiada¢ wymaganiom norm i posiadaé $wiadectwo jakoSci. Przy odbiorze stali nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,

b) sprawdzenie stanu powierzchni: na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej
rdzy, ttuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,

c) sprawdzenie wymiarow: odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i uzebrowania
powinny sie mie$ci¢ w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych, prety
dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm nal
m dtugosci preta. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badanie odbiorcze dadza
wynik pozytywny.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzy¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. "wigzatkowego", jezeli
nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.

2.3. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy, i tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow. Nie dopuszcza sie
stosowania pretow stalowych (elementow stalowych) jako podktadek dystansowych.

3.SPRZET.

Roboty zbrojarskie mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu analogicznego jak w
budownictwie ogolnym. Sprzet powinien speia¢ wszystkie ogolne wymagania, a w szczegolnosci
sprzet (gietarki, zgrzewarki, spawarki) winien by¢ sprawny i posiada¢ fabryczny atest i instrukcje
obstugi. Wymagania BHP musza by¢ speinione (zwtaszcza ostony kot zebatych i pasowych), a sprzet
powinien podlegac ciaglej kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
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4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem. Nalezy je umie$cic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z "zendry", luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
oczyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi, ttuszcze. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ stodka woda. Stal pokryta tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszczaé szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie, lub przez piaskowanie, po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe s3a rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez inspektora.

5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow i prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest w tym celu sporzadzenie planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$¢ do 1,0cm. Ciecie
przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalna $rednica wewnetrzna zagiecia preta powinna by¢ tak dobrana, aby nie mogto nastgpic¢
miazdzenie lub roztupywanie betonu wewnatrz zagiecia, jak réwniez pojawienie sie peknie¢ w
pretach na skutek ich zginania i powinna by¢ zgodna z wartosSciami podanymi w tablicach 24 i 25
zawarte w PN-B-03264 lub norma réwnowazng. Nalezy zwrocié szczegolng uwage (przy odbiorze
pretow z hakami i zagieciami) na zewnetrzna ich strone - niedopuszczalne sa tam pekniecia powstate

przy wyginaniu.

5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal wymieniong w punkcie 2.1. Uktad zbrojenia w ptycie musi
umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej lub wczesniej wystawionej na dziatanie stonej wody. Mozliwe jest wykonanie
zbrojenia z pretow o innej $rednicy niz przewidziane w ST oraz zastosowanie innego gatunku stali,
pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosié co najmniej:

- 5,0cm - dla zbrojenia gtownego fundamentow,

- 3,0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

- 2,0cm - dla pozostatych elementow konstrukcji.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po
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wykonanym szKielecie zbrojeniowym, jezeli moze to spowodowa¢ odksztatcenia lub przesuniecia
pretow.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Wymagania dotyczace montazu zbrojenia.

Ustawianie lub ukladanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanyc
hschematow zapewniajgcych Kkolejno$¢ robot, przy ktorej wcze$niej utozone elementy beda
umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan,
pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych. Zbrojenie nalezy uktadac¢ po
sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny
betonu odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub w przypadku braku danych wg. wymagan
okres$lonych w normach panstwowych.

5.3.2.2. Laczenie pretéw za pomoca spawania.

Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg potkolistg,

- czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
- czotowe wzmocnione dwustronng spoing z niniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.3.Laczenie pretow na zaklad.

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretow prostych, pretow z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic - przy zachowaniu zasad taczenia pretow
zgodnych z PN-B- 03264 lub normg ré6wnowazna.

5.3.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do taczenia pretow o
$rednicy do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi w STWO. Zbrojenie
wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

- badanie zgodno$ci wymiarow zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jako$ci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych specjalistycznych
zaktadach centralnych,

- badanie jakos$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i normach. W szczegolnoSci nalezy zwroci¢
uwage na zachowanie dopuszczalnych tolerancji i wlasciwe rozmieszczenie pretow. Dopuszczalne
tolerancje wynosza:

ciecie pretow (L- dtugos$¢ preta wg. dokumentacji projektowej, w - dopuszczalna tolerancja):
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dla L< 6,0m, w=+10mm;

dlaL> 6,0m, w=+* 20mm;

usytuowanie pretow - otulenia zbrojenia w stosunku do dokumentacji projektowe;j:

dla L<0,5m, w= + 10mm

dla 0,5m<L<1,5m, w=+ 15mm

dla L>1,5m, w= + 20mm

usytuowanie pretow - odchylenia w stosunku do dokumentacji projektowej (h -catkowita grubo$¢
elementu):

dla h<0,5m, w= + 10mm

dla 0,5m<h<1,5m, w= %+ 15mm

dla h>],5m, w= +20mm

usytuowanie pretow - odstepy pomiedzy sasiednimi rownolegtymi pretami (a -odlegtos¢
projektowana pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow):

dla a<0,05m w= +* 5mm

dla a<0,20m w= *]0mm

dla a<0,40m w= + 20mm

dla a>0,40m w= +30mm

usytuowanie pretow - odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia
(bcatkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu):

dla b<0,25m, w= + I0mm

dla b<0,50m, w=+ 15mm

dla b<1,50m, w=+ 20mm

dla b>1,50m, w= + 30mm

NiezalezZnie od powyzszych tolerancji obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia glownego nie powinno
przekraczac 3%,

- roznica w wymiarach oczek siatek nie powinna przekraczac¢ +3mm,

- dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na dtugosci nie powinna przekracza¢ w= +10mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na
tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé w= +10 mm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ w= +10mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng
dtugos¢ pretow poszczegolnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej iloSci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

8.2. 0dbiér roboét zanikowych.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania odbioru robot zanikowych sa nastepujace dane i dokumenty:

- pisemne stwierdzenie inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng,

- inne pisemne stwierdzenie inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres.
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Zakres robot zanikowych okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez inspektora.

8.3. 0dbidr koncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Odbior odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu
przez inspektora w dzienniku budowy zakoniczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
inspektora na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- protokoty wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

- zaswiadczenie o jakosSci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentow dotyczacych wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z wcze$niejszymi uzgodnieniami z inspektorem nadzoru,
- prawidtowosci wykonania hakow, zacz i dtugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-81/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu lub normg réwnowazna

[2] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
lub normg réwnowazna

[4] PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu lub norma réwnowazng

[5] PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne lub normg réwnowazng
[6] PN-89/H-840023/06 - Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. Proba
statyczna rozciggania metali. lub normg réwnowazng
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ROZDZIAL 6. KONSTRUKCJE MUROWE

Kody CPV
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.0. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s. wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukcji murowych.
1.2.Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Szczeg6tow Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie konstrukcji murowych , tzn.:

- Uzupekienie $cian z cegly petnej,

- UtozZenie nadprozy

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodna ze ST i poleceniami
inspektora.

2. MATERIAYY.

Proponowane materialy i technologie wykonawcze podano w projektowej budowlanym. Dopuszcza
sie stosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze speilniaja wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadaj. aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatlow wymaga pisemnej zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceglane
2.1.1. Cegla silikatowa:

e  Wymiary: 1 =333 mm, s =240 mm, h =199 mm

e Masa 25,4kg - odpowiada aktualnej normie panstwowe;j.

e Dopuszczalna liczba potowkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubo$c¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza dla
cegly - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 6%.

Gestos$¢ pozorna 1600 kg/ms3

Wspotczynnik przewodno$ci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
wytrzymato$¢ na Sciskanie 20 N/mm?2

minimalna odporno$¢ ogniowa REI 240 / EI 240

2.2. Nadproza prefabrykowane Zelbetowe

Klasa betonu: C40/50
Wymiary 12x12 cm
Zalecane oparcie 150 mm
Odpornos¢ ogniowa R30
Trwato$¢ antykorozyjna D2

2.3. Beton komdérkowy
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Wymiary: wysoko$¢ 24 cm, dtugo$¢ 59 cm, szerokos$é: 24 cm
Klasy gestosci 600

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,17 W/mK
wytrzymato$¢ na Sciskanie 3 MPa

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

¢ Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

¢ Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3.SPRZET.

Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujaca warstwomierz narozny, sznur
murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany |,
rusztowania warszawskie. Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna
wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza sie sporadyczne
przygotowanie niewielkich iloSci zapraw przez wymieszanie reczne.

1. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy transportowac
samochodami samowyladowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi i dostawczymi.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep. Wymagania ogolne:

e Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

e W pierwszej kolejno$ci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wcze$niej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci, roznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla murow z cegly i 3m dla murow z bloczkow, W miejscu
potaczenia murow wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowal strzepia zazebione
konicowe.

e (Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegta
suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

e  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

e Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

e W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dtuzszej
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przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

e elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone
wodg; nie dopuszcza sie wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu
przekraczajgcym wielko$ci podane w BN-90/6745-01 lub normg ré6wnowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne. Kontrola, sprawdzenie i odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i
wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow oraz zgodnie z zasadami
ogolnymi podanymi w STWO.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja. Roboty murowe z elementow ceramicznych powinny by¢ wykonane
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, uwzgledniajaca wymagania norm. Odstepstwa od ustalen
powinny by¢ uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.

6.3.1. Program badan.

Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowia nastepujace badania:

- badanie materiatow,

- badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

6.3.2. WarunKi przystapienia do badan.

Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru cze$ciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegolnych fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty
warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié: -
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow, - protokoty odbiorow
cze$ciowych (miedzyoperacyjnych), - zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

6.3.3. Opis badan.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajacych ich
jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich
wbudowaniem.

6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnos$ci obrysu i glownych wymiarow, grubo$ci murow oraz wymiarow otworow
nalezy przeprowadza¢ przez porownanie murow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie
prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysoko$ci murow nalezy
dokonywa¢ tasma stalowa z podziatka centymetrowa, za$ grubo$ci murow i wymiarow otworow -
przymiarem z podziatka 59 milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac warto$¢ $redniag pomiarow
z trzech miejsc.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow, polaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oScieznic
nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia murow i
po ich ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwo$ci, czy grubos$¢ spoin nie
zostala przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z
podziatka milimetrowa i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-
68/B-10024 lub norma réwnowazna.

Sprawdzenie rownos$ci powierzchni i prostoliniowo$ci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2m oraz przez pomiar
wielkoSci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do Imm.

Dla murow z cegly dopuszcza sie odchylenie na dlugosci 1 m - 3 mm, a dla bloczkow - 4 mm.
Zwichrowanie na catej dtugosci $ciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10mm, a dla $cian z bloczkow
15mm.

Sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatka milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekraczaé na dtugosci 1 m 3mm dla
murow z cegly i z bloczkow, a na wysokosci kondygnacji 6mm. Sprawdzenie poziomowos$ci warstw
nalezy przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowg. Dopuszcza sie odchytki
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na dt. 1 m -1 mm dla cegiet i Zmm dla bloczkow, Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie
powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i
przymiarem podziatka milimetrowa. Przeswit w odlegtosci | m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan.

Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robot murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy
komisja przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa od postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym,
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest

- m?

[los¢ robot okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
inspektora. Odbioru robot nalezy dokonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow
zwiazanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty lub normg réwnowazna.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. lub norma
réwnowazng

[3]PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny. lub norma réwnowazna

[4]PN EN 771-1 - Wymagania dotyczace elementow murowych Cze$¢ I: Elementy murowe
ceramiczne [5]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki. lub norma réwnowazng

[6]PN-65/B-14503 - Zaprawy lub norma ré6wnowazng

[7]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych. lub norma
réwnowazng

[8]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. lub norma réwnowazng
[9]Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I Budownictwo
ogolne. Arkady 1988
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ROZDZIAL 7. KONSTRUKCJE STALOWE

Kody CPV
CPV 45262400-5: Wznoszenie konstrukc;ji ze stali konstrukcyjnej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace montazu konstrukcji
stalowej.

1.2. ZaKkres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnoSci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w
obiektach objetych przetargiem

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Konstrukcja nosna stalowa - szkieletowa. Rozstaw uktadéw poprzecznych ram stalowych co 2,0m.
Pro-file stupéw i rygli projektuje sie z ksztaltownikéw zamknietych stalowych. Pozostate elementy
stalowe zaprojektowane z profili zamknietych prostokatnych i kwadratowych stalowych

3.SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podane sa w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podno$nikéw i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wpltywéw atmosferycznych

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera

4. TRANSPORT
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Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych roboét uzyskaty zgode Architekta i
Inspektoréw Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty
zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
sktadowania. Czynno$ci montazu wstepnego odbywaja sie obligatoryjnie w zaktadzie produkcyjnym.
Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na
placu budowy bez potrzeby ew. pdézniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opdznienia lub
wptywajace na jako$¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zar6wno w fabryce, jak i na
placu budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji
stalowych nalezy produkowac¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potaczen Srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrébke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich
Srodkdw ostroznosci, aby operacje ksztaltowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb ciagly oraz nie
powodowaty ani peknieé, ani rozdaré, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej
wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc,
pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani peknie¢. W zwigzku z
tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagaja juz obrébki przecinakiem czy tarczg szlifierska. Jezeli
jednak czesci ztaczne pozostaja widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie
ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie
oczyszci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci
nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca normg, doktadnie wyszczotkowac¢ i odttuscic,
oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza
zgode na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci
przygotowania powierzchni wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw
w potaczeniach $rubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potaczen na $ruby o duzej
wytrzymatoS$cich winien by¢ zgodny ze wspo6tczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspo6tczynnik ten nie moze by¢ nizszy niz 0,3).
W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robét (wadliwa regulacja maszyn,
niewlaciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imienne Swiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaré6wno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukcji
nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.

State potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych
wtlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
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W potaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekraczaé
2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci
rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15mm

— wygiecie belki lub stupal/750 - nie wiece niz 15mm

— odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki przyjmuje
sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wieksza od 1,5mm.
WyKkonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

—  20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza:

— 5% - dla spoin czotowych

—  10% - dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani je$li wady te mieszcza sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
— obrébka spoin
— przetopienie grani
— wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” specyfikacji
techniczne;.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji w
tonach [t] oraz ilo$¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

9. PODSTAWA PLATNOSCI Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogolne" ST-00.00.
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10. UWAGI SZCZEGOLOWE

PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1

PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe
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ROZDZIAL 8. MONTAZ OBUDOWY SCIAN I STROPOW

Kody CPV
CPV 45324000-4: Roboty w zakresie oktadziny

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych obudowy z ptyt warstwowych

1.2. ZaKkres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- dostawg i montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych
- montazem obroébek blacharskich

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Budowla posadowiona bezposrednio na ptycie fundamentowej. Obudowa $cian z ptyt warstwowych
z rdzeniem wypehlmionym PIR. Obudowa dachu z plyty warstwowej dachowej z rdzeniem
wypetnionym PIR.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wyKkonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw.

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producentdw plyt. Do ciecia plyt nalezy stosowaé pilarki
drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania przecinarek Sciernicowych,
szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu.
Nalezy pamieta¢, iZ po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczy$ci¢ powierzchnie ptyty z pytu
pianki i opitek stalowych. Zanieczyszczenia te moglyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji
powtoki. Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od
daty dostarczenia wyrobu.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim Srodkiem transportu. Za ewentualna utrate i
uszkodzenia odpowiada Wykonawca. Dtugo$¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢
podparcie stosu ptyt na catej dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowe;j,
aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty warstwowe w czasie transportu musza by¢
zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag tych paséw nie moze powodowac
odksztatcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomoca jednego lub
dwoch wozkéw widtowych, za pomoca dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to
aby nie uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢
réwne i utwardzone. Ptyty nalezy uktadac na podktadkach np. z krawedziakéw drewnianych lub ze
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styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac réznice wysokosci podktadow tak,
aby tworzyly spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w ten sposéb pochylenie ptyt
umozliwia odptyw wody z opadéw atmosferycznych. Rozstaw podktadéw nie moze by¢ wiekszy niz
1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy uktadac¢ na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty
zostang wtozZone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt
przez dtuzszy czas na otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami
atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach tgcznikéw
i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy
zamalowac farba zaprawowa. Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od +5° C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s.
Po przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i opitkéw
stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzié do powstania korozji powtoki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

Grubos¢ ptyty +-2mm

Dtugo$c¢ ptyty +-10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokgtnosci 1mm/1m, max 5mm
Wygiecie max 10mm

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatéw,
- sprawdzenie sposobu montazu i ilo$ci tacznikéw,

- sprawdzenie jako$ci wbudowanych obrébek blacharskich
- sprawdzenie szczelno$ci pokry¢ i obtozen,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw

7. ODBIOR ROBOT

0dbidr czeSciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe powinien obejmowac sprawdzenie:
- cechy zewnetrzne: ksztatt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi ptyty, brak potgczenia oktadziny z
rdzeniem

0dbiér robét pokrywczych

Odbiér robot powinien obejmowac sprawdzenie:

- jako$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania warstwy poKkrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze s3: dokumenty jako$ci wbudowanych
materiatéw, protokoty odbiorow.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robot i po stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot z
zamOwieniem.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikéw,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot z zaméwieniem

8. OBMIAR ROBOT Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogélne"

9. PODSTAWA PEATNOSCI Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w  specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogélne”

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
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PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy
stalowej uktadanych na ciggly podtozu

PN-EN 508 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatow.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonos$ne plyty warstwowe =z rdzeniem z materiatu
termoizolacyjnego w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie.
Whasciwosci

Material: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposéb
ciagly.
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ROZDZIAL 9. MONTAZ WINDY

Kody CPV
CPV 45313100-5: Instalowanie wind

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy wraz ze
sterowaniem.

1.2. ZaKkres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz windy o konkretnych parametrach Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot: -montaz windy ze sterowaniem

1.4. Og6lne wymagania -

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dostawa i montaz dZwigu windowego zgodnie z dokumentacje projektowa

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wyKkonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Materialy moga by¢ przewozone
dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot montazowych podano w punkcie

7. ODBIOR ROBOT Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
»Wymagania ogolne".

8. OBMIAR ROBOT Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»+Wymagania ogolne"
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9. PODSTAWA PEATNOSCI Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w  specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogolne"

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla dzwigéow i
elementow bezpieczenstwa do dzwigoéw

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.)

3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/33/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie
harmonizacji ustawodawstwa panstw cztonkowskich dotyczacych dzwigdw i elementéow
bezpieczenistwa do dZwigéw oraz norm zharmonizowanych wprowadzonych ww. dyrektywa.

4. Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364 lub normg réwnowazng

5. PN EN 81-20 - przepisy bezpieczenistwa dotyczace budowy i instalowania dZwigéw - dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towaréw lub norma ré6wnowazng

6. PN - EN 81-70:2018-07 - Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigéw --

Szczegdblne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 70: Dostepnos$¢ dzwigéw dla
0s0b, w tym os6b niepetnosprawnych lub normg réwnowazng
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ROZDZIAL 10. TYNKI, OKEADZINY
Kody CPV
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow, wewnetrznych, oktadzin i $cian dziatowych z ptyt g-k.

1.2. ZaKkres stosowania Szczegd6towej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- Przecieranie tynkow,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub norma réwnowazng) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003 lub norma réwnowazna)
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe a w szczego6lnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie:
e piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,
e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Markai sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

e Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

® Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
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¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze! obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4.Preparat gruntujacy pod tynki wymagania:

- wzmocnienie powierzchniowe podtoza,
- zmniejszenie nasigkliwosci
- zwiekszenie przyczepnosci

2.5. Plyty gipsowo-kartonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt
gipsowo-kartonowych lub norma réwnowazna

2.6. Profile do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych - stosowac systemowe o gr.blachy
0,6 mm

3.SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

¢ Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

e Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rooot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
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5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiagzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowal
zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. nstrukcji
przegrody,

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Plyty gipsowo-kartonowe

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodzie z PN-B-
79405 ,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych" lub norma réwnowazna. W szczegolnosci
powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)

- wilgotno$¢ i nasigkliwosé,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wiasciwo$ci cementu, wapna,
wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania w czasie robét

6.4.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marKki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub
norma réwnowazna.

6.4.2.Wyniki badan materiatlow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie odbioru robét

6.5.1. Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3.( lub norma réwnowazng) i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornos$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m2. [lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiodr podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. 0dbiodr tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze nizZ 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niZ 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niZ 3 mm na 1 m i ogolem nie wiecej niZ 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne. Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. lub norma
réwnowazng

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub norma
réwnowazng

[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek. lub norma ré6wnowazng
[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. lub norma ré6wnowazng

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. lub norma ré6wnowazng

[6]PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 -Plyty kartonowo-gipsowe lub norma réwnowazna
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ROZDZIAL 11. ROBOTY MALARSKIE

Kody CPV
CPV 45442100-8: Roboty malarskie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

- Malowanie tynkow wewnetrznych

- Gruntowanie tynkow wewnetrznych

1.2. Okres$lenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.3. 0gdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004 lub norma réwnowazng) Do przygotowania farb stosowa¢ mozna
kazda wode zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode

- do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne

- do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Zastosowac farby lateksowe do wnetrz w kolorze biatym, przeznaczone do pomieszczen
intensywnie uzytkowanych

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych

52



4. TRANSPORT.
Farby pakowane wg punktu 2.5.nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 lub norma
réwnowaznag i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WarunkKi przystapienia do robét

5.1.1. Malowanie wewnatrz - Do wykonania robot malarskich nalezy przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatlow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna
wykonywaé¢ po: catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. centralnego ogrzewania,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych).

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé¢. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

6. KONTROLA JAKOSCL.

6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do
malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni.

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza.

- sprawdzenie czystosci,

6.2. Roboty malarskie.

a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

c) badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem Je$li badania dadza wynik pozytywny, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny,
nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okreSla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej Ogolne zasady odbioru robot
podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji Bezposrednio przed przystapieniem
do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podioza . Poszczegolne etapy robot malarskich
powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
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uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek. lub norma
réwnowazng

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. lub norma
réwnowazng

[3]PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. lub norma ré6wnowazng
[4]PN-C-81903:2002 - Farba poliwinylowa lub norma ré6wnowazng

[5]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz lub norma
réwnowazng
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ROZDZIAL 12. STOLARKA OTWOROWA
Kody CPV
CPV 45.42.10.00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45.42.11.00-5 - Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Szczegotowa specyfikacja techniczna
jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot montazowych stolarki ,okienne;.
W sktad tych robot wchodzi:
¢ montaz zewnetrznych drzwi wej$ciowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy.

Stolarka drzwiowa - wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami

2.1.2. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przeciwwietrznych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniach magazynowych
powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.SPRZET.
Do montazu ww. prefabrykatow nalezy uzywac narzedzi specjalistycznych przewidzianych w
instrukcjach montazu wydanych przez producentow poszczegolnych prefabrykatow.

4. TRANSPORT.

Do transportu zewnetrznego nalezy uzywac¢ pojazdow Kkolowych z zamontowanymi 66
specjalistycznymi urzadzeniami, stuzacymi do zabezpieczenia prefabrykatow przed uszkodzeniem.
Dodatkowo sg one wyposazone w material majacy na celu zabezpieczenie prefabrykatow przed
opadami atmosferycznymi. Szczegotowy sposob zabezpieczenia prefabrykatow w czasie transportu
od wytworcy na budowe okresla zataczona do specyfikacji produktu odpowiednia instrukcja.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

5.1.Montaz stolarki

Podstawowe warunki wykonania robot montazowych wszystkich elementow objetych t3
specyfikacja sg jednakowe. Prace montazowe rozpocza¢ nalezy od oczyszczenia i wyrownania
oSciezy otworow pod montaz przewidzianego elementu. Wymiary otworu powinny by¢ wieksze od
zewnetrznych wymiarow o$cieznic, jednak nie wiecej niz 20, 30mm. W przypadku wiekszej roznicy,
otwor nalezy pomniejszy¢ do wymiarow dopuszczalnych poprzez uzupemhienie przegrody,w ktorej
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otwor ten wystepuje zgodnie z warunkami technicznymi okreslajgcymi zasady likwidacji otworow w
tego typu przegrodzie. Przed przystgpieniem do montazu elementu wypetniajagcego otwor
wyrownuje sie o$cieze otworu, a nastepnie wyznacza miejsca i osadza w nich kotwy, ktore bedg w
pierwszej kolejnosci utrzymywaty element. W tak przygotowany otwor zostaje wstawiony caly
element, po czym nastepuje jego regulacja zarowno w pionie, jak rowniez w stosunku do przekroju
przegrody. Po takim ustawieniu elementu demontuje sie jego wypetnienie a nastepnie mocuje sama
oScieznice do uprzednio przygotowanych kotew. Po zamocowaniu o$cieznicy i ponownej regulacji
znow montuje sie wypelnienie zamykajac na stale. W nastepnej kolejnosci przystepuje sie do
wypelnienia i uszczelnienia przestrzeni pomiedzy o$ciezem a oS$cieznica. Po zastygnieciu i
utwardzeniu masy uszczelniajacej nalezy wyrownaé¢ ja z licem elementu montowanego. Po
zamontowaniu elementu i uszczelnieniu otworu kolej na regulacje czesci ruchomych, np. skrzydet,
wrot itp. oraz montaz oku¢ w tym elemencie, umozliwiajacych swobodne otwieranie i zamykanie
jego czesci ruchomych. Montaz okué¢ powinien przebiega¢ zgodnie z zalaczong do specyfikacji
dostawy instrukcja montazu elementu i jego regulacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki drzwiowej lub
normg rownowazng. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
sprawdzenie jako$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywaé luzéw w miejscach potaczen z
murem. Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oScieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien
nie moga by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke
lub pochwyt wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie moga sie same zamykac.
Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wlozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oScieznicg a
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie
wyciagnac bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w
sposéb trwaty. Wszelkie obrébki blacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikéw), jako$¢ osadzenia i
uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ Zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie
odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i
drzwi, a takze wykonczenia, szyb, powtok z PVC i aluminium, uszczelek i okué.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robot jest:
¢ Jednostka obmiarowg dla okien jest 1 szt (sztuka)
¢ Jednostka obmiarowg dla wykonania parapetéw jest 1 szt (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWO.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbior
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2.0, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne. Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. lub norma
réwnowazng

[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. lub norma réwnowazna
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