
1 2 3 4 5 6 7 8

1) 1 Armii Krajowej  2 A-1
Remont instalacji wod-kan 3 pionów w I kl. schodowej oraz poziomu w I i II klatce 

schodowej 

2) 2 Dubienka  3 A-1
Remont instalacji wod - kan  wymiana pionów w I-II kl. schodowej oraz poziomu wod-

kan w piwnicy 

3) 3 Dubienka  5 A-1 Remont 6 pionów zimna i ciepła woda oraz kanalizacja sanitarna w 30 mieszkaniach 

4) 4 Dubienka  7 A-1
Remont 6 pionów zimna, ciepła woda, cyrkulacja oraz instalacja kanalizacyjna w 30 

mieszkaniach  

5) 5 Grabskiego  17 A-1
Wymiana insalacji wod-kan w 6 pionów zimna woda, kanalizacja oraz poziom wodno-

kanalizacyjny 

6) 7 Narutowicza  66 A-1
Remont instalacji wod-kan 8 pionów - zimna woda oraz kanalizacja sanitarna w 32 

mieszkaniach oraz wymiana poziomu kanalizacyjnego  

7) 8 Narutowicza  88 A-1
Remont instalacji wod-kan 2 pionów łazienkowych, 2 pionów kuchennych zimnej wody 

oraz kanalizacji sanitarnej w 10 mieszkaniach 

8) 9 Okręzna  83 A-1
Remont instalacjo wod -kan 8 pionów zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej w 40 

mieszkaniach

9) 11 Długa 38A A-2
Remont instalacji wod-kan piony wody zimnej, kanalizacji sanitarnej wraz z instalacją 

uziemiającą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną (cały budynek) 

10) 3S Jagiełły 11 A-2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej wraz z 

instalacją uziemijącą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 

11) 12 Jagiełły 3 A-2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej wraz z 

instalacją uziemijącą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 

12) 5S Jagiełły 5 A-2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją, kanalizacji sanitarnej wraz z 

instalacją uziemijącą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 

13) 4S Jagiełły 7  A-2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacja, kanalizacji sanitarnej wraz z 

instalacją uziemiającą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną 

14) 2S Łokietka 31  A-2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacja, kanalizacji sanitarnej oraz  instalacji 

uziemniającej (piony i poziomy) 

15) 13 Mała Rybnicka 15 A-2
Remont instalacji gazowej , zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.  

Dostosowanie instalacji do indywidualnego opomiarowania mieszkań .

16) 1NN Łokietka 41 A2
Remont instalacji zimnej i ciepłej wody z cyrkulacją i kanalizacji sanitarnej wraz z 

instalacją uziemiającą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną  

17) 2NN Krzywoustego 10 A2
Remont intalacji elektrycznych w klatkach schodowych oraz piwnicy ( cześci wspólne) 

zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. 

18) 3NN Krzysoustego 17B A2
Remont instalacji wod-kan, piony wody zimnej, kanalizacji sanitarnej, poziomy  wraz z 

instalacją uziemiającą, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną,

19) 14 Dworcowa 13 A-3
Remont 4 pionów zimna i ciepła woda, cyrkulacja oraz kanalizacja sanitarna w 20 

mieszkaniach 

20) 15 Wilkońskiego 11 A-3
Remont  2 pionów łazienkowych + 2 pionów kuchennych zima ciepła woda, cyrkulacja 

oraz kanalizacji sanitarnej w 10 mieszkaniach 

21) 4NN Sportowa 1 A-3
Remont 8 pionów zimna ciepła woda, cyrkulacja w 40 mieszkaniach oraz poziom zimna 

ciepła woda i cyrkulacja w piwnicy 

22) 5NN Spotowa 3 A3
Remont 6 pionów zimnej ciepłej wody, cyrkulacji oraz instalacji kanalizacyjnej w 30 

mieszkaniach 

23) 6NN Ogrodowa 12 A-3
Remont pionów wod-kan - 30 mieszkań. Remont poziomu wodociągowego w piwnicy kl. 

Sch. I-IV 

24) 7NN Wilkońskiego 5 A-3
Remont 9 pionów zimna, ciepła woda, cyrkulacja oraz kanalizacja sanitarna w 45 

mieszkaniach 

25) 16 Kujawska 14 A-3
Remont instalacji wod-kan 12 pionów łazienkowych ,12 pionów kuchennych - zimna, 

ciepła woda, cyrkulacja oraz instalacja kananlizacyjna - 60 mieszkań oraz poziom 

zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji w piwnicy I, II, III, IV klatce

26) 17 Kujawska 16 A-3
Remont instalacji wod - kan 3 pionów łazienkowych, 3 pionów kuchennych   zimna, 

ciepła woda, cyrkulacja oraz kanaliza sanitarna w 15 mieszkaniach 

27) 20 Kujawska 21 A-3
Remont instalacji wod - kan 4 pionów zimnej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej 

w 10 mieszkaniach oraz poziom - zimnej , ciepłej woda, cyrkulacji 
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28) 21 Kujawska 31 A-3 Remont poziomu zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji w klatkach I, II, III, IV, V 

29) 22 Kujawska 5 A-3
Remont instalacji wod - kan 5 pionów kuchennych, 6 pionów lazienkowych i 1 pion 

kanalizacyjny  - zimna woda i kanalizacja sanitarna w 30 mieszkaniach 

30) 8NN Kujawska 33 A-3 Wymiana instalacji wod-kan 3 piony łazienkowe, 3 piony kuchenne  

31) 9NN Wiejska 39 A-3 Remont 14 pionów ciepłej, zimnej wody, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej 

32) 33 Dreckiego 1 A-3
Remont insalacji wod–kan  8 pionów ziemnej i ciepłej wody, cyrkulacji oraz  kanalizacji 

sanitarnej . 

Remont poziomu wodociągowego zimnej i ciepłej wody, cyrkulacji. 

33) 10NN 700 lecia 14 A-3 Remont instalacji elektrycznej 

34) 5N Dreckiego 11 A-3 Remont instalacji domofonowej w kl.sch. I-VI  (60 mieszkań)

35) 36 Mogileńska 19 A-3
Remont insalacji wod–kan- 3 pionów łazienkowych, 4 pionów kuchennych zimna i ciepła 

woda, cyrkulacja oraz kanalizacja sanitarna w 20 mieszkaniach

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego oraz 

przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: 31.03.2027

termin rozpoczęcia:

realizacja robót po pozytywnej 

weryfikacji audytu remontowego oraz 

przyznaniu premii przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego

termin zakończenia: 31.03.2027

38) 11NN Kościelec 33 A-3 Remont pionów i poziomów - instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej 

39) 42 59 Pułku Piechoty 5 A-4
Wymiana poziomów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z podejściem do pionów i 

węzła cieplnego - segment A, B, C

40) 44 Błażka 2 A-4
Wymiana instalacji wod-kan - 21 pionów kuchennych i 14 pionów łazienkowych w 

budynku wielorodzinnym 

41) 45 Błażka 4 A-4
Wymiana instalacji wod-kan - 22 pionów kuchennych i 16 pionów łazienkowych w 

budynku wielorodzinnym 

42) 54 Jaworskiej 4 A-4
Wymiana poziomów kanalizacyjnych wraz z podejściem do pionów w piwnicach 

budynku oraz wymiana instalacji wod-kan w pionie kuchnym - segm. A  

43) 57 Szarych Szeregów 13 A-4 Wymiana poziomu wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 

44) 58 Szarych Szeregów 14 A-4 Wymiana 1 pionu kuchennego w budynku wielorodzinnym

45) 59 Szarych Szeregów 16 A-4
Wymiana poziomów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z podejściem do pionów i 

węzła cieplnego. 

46) 62 Szarych Szeregów 7A A-4 Wymiana instalacji wod-kan 1 pion kuchenny, 2 piony łazienkowe 

47) 64 Szarych Szeregów 9A A-4 Wymiana instalacji wod-kan 2 pionów łazienkowych 

48) 66 Wojska Polskiego 13 A-4
Wymiana poziomów kanalizacyjnych wraz z podejściem do pionów w piwnicach 

budynku

49) 70 Krzymińskiego 9 A-5
 Wymiana wewnetrznej instalacji gazowej w budynku wierodzinnym w klatkach 3 i 4 

oraz 5 i 6.                                        

50) 73 Kusocinskiego 4 A-5 Kontynuacja wymiany instalacji wod-kan - 3 piony kuchenne, 2 piony łazienkowe                               

51) 82 Niepodległości 30 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wod-kan - 2 piony kuchenne                                   

52) 83 Wachowiaka 5 A-5
Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 3 piony kuchenne oraz poziomu 

wody zimnej , ciepłej oraz cyrkulacji                                     

53) 84 Wachowiaka 7 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 2 pionów łazienkowych                                    

54) 85 Wachowiaka 9 A-5 Kontynuacja wymiany pionów wodno-kanalizacyjnych - 4 piony łazienkowe                                      

36) 38
Parkowa 3, Złotniki Kujawskie 

A-3
Remont 6 pionów zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w 18 

mieszkaniach 
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31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

Osiedle Rąbin (A5) - 6 ZADAŃ

31.03.2027

31.03.2027

Osiedle Rąbin (A4) - 10 ZADAŃ

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

31.03.2027

37) 39
Parkowa 4, Złotniki Kujawskie

A-3
Remont 6 pionów zimnej ciepłej wody, cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej w 18 

mieszkaniach 

…..…………………………………………………………………

podpis(y) osób reprezentujących Wykonawcę
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UWAGA: kwotę z wiersza RAZEM należy przenieść do DRUKU NR 1 OFERTY CENOWEJ
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