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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROBOT

1.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Umowa z dnia 16.03.2022r.

Mapa zasadnicza w skali 1:500

Uzgodnienia ze Zleceniodawcag w trakcie opracowywania projektu budowlanego
Obowigzujace normy, normatywy, przepisy techniczne, ustawy, prawo budowlane

I odpowiednie rozporzadzenia

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie docieplenia $ciany fundamentowej od strony
szczytu w  budynku  wielorodzinnym  (strona  pdinocna),  usytuowanym
w m. Inowroctaw, przy ul. Krzywoustego 33, na dzialce o nr 130/36.

1.3 Ogoélna charakterystyka istniejacego budynku
Budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 - pietrowy, podpiwniczony, o dachu ptaskim.

Budynek wykonany w konstrukcji prefabrykowanej, w systemie OWT, wybudowany
w latach siedemdziesigtych. Kondygnacja piwnic nieogrzewana. W podzniejszym

czasie $ciany cze$ci mieszkalnej zostaty docieplone styropianem.

1.4 Zakres projektowanych robét

Projektuje si¢ wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej S$ciany

fundamentowej od strony pdtnocnej obiektu.

Projektowane roboty:

1. Rozebranie opaski wokot budynku.

2. Odspojenie gruntu przy S$cianach piwnicy do gleboko$ci gornego poziomu tawy
fundamentowej.

Uwaga!
Odspojenie gruntu wzdluz $ciany wykona¢ odcinkami 1 - 1,5m.

3. Usuniecie z powierzchni $ciany wszelkich luznych elementow i zanieczyszczen.

W przypadku wystgpowania ubytkow badz zaglebien nalezy je uzupetni¢ zaprawa
cementowa.

4. Nalozenie na oczyszczong 1 Wwysuszong powierzchni¢ S$ciany izolacji
przeciwwilgociowej powtokowej x2 w postaci masy polimerowo - bitumicznej
np. IZOPLAST 2K-W - od gornego poziomu tawy fundamentowej tacznie
Z cokotem. Izolacje¢ natozy¢ rowniez na pozioma i pionowag powierzchni¢ tawy
fundamentowej. Przed natozeniem masy podtoze zagruntowaé np. preparatem

IZOPLAST R-W. Stosowac produkty z jednego systemu.
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Wykonanie docieplenia $ciany fundamentowej w budynku
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5. Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm.

6. Natozenie folii kubelkowej w czgsci ponizej poziomu terenu. Foli¢ uktadaé
wyttoczeniami (kubetkami) w stron¢ $ciany. Izolacje na poziomie terenu nalezy
zabezpieczy¢ listwa zamykajacg (systemowa).

7. Wykonanie w cze$ci cokotu warstwy zbrojonej z zaprawy klejowej z wtopionymi
dwiema warstwami siatki z witokna szklanego. Poszczegdlne fragmenty siatki
nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci ok. 10cm. Siatke zaglebi¢ w gruncie na
glebokos¢ 20 - 30cm.

Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wcze$niej
niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie
| temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie WYyZszej niz 25°C.

8. Nalozenie w czesci cokotu cienkowarstwowego tynku mineralnego - faktura tynku
tzw. ,,baranek” (drobny). Tynk nalezy pomalowaé farbg silikonowg lub mozna
zastosowac gotowy tynk silikonowy.

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna
wynosi¢ min. 5°C, a max. 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkow w czasie
opadoéw deszczu i silnych wiatrow.

9. Po zakonczeniu prac izolacyjnych i tynkowych wykona¢ wzdhuz izolowanej $ciany
opaske z plyt betonowych lub kostki brukowej szer. 50cm, na podsypce piaskowej,
zakonczong kraweznikiem betonowym.

Wykopy zasypywa¢é piaskiem warstwami, odpowiednio je zageszczajac.

10. Uszczelnienie potaczen przewodoéw kanalizacji deszczowej przy cokole budynku.

Uwagi | wnioski koncowe

Kolorystyke cokolu dopasowac do istniejacej.

W razie potrzeby zastosowac roztwor do usuwania grzybow i alg.

Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania budynku wg niniejszego
projektu rozwiaza¢ nalezy przed rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru
autorskiego. Wszelkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny
posiada¢ atest ITB.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i normami pod nadzorem o0s6b uprawionych.

Projektowat: Kamila Grabowska
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1. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Zakres robot zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji:

1.1.1 Demontaz istniejacej opaski betonowe;j;

1.1.2 Wykopy do glebokosci taw fundamentowych wykonywane odcinkami,

1.1.3 Oczyszczenie powierzchni $ciany z ewentualnymi uzupelieniami ubytkow;

1.1.4 Nalozenie izolacji przeciwwilgociowe;j;

1.1.5 Przyklejenie ptyt styropianowych ocieplenia;

1.1.6  Wykonanie tynkow i powloki malarskiej;

1.1.7 Zasypanie wykopow warstwowo piskiem z jednoczesnym ich
zageszczaniem;

1.1.8 Uszczelnienie potaczen przewodow kanalizacji deszczowe;;

1.1.9 Prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty budowlane dotycza tylko S$ciany fundamentowej od strony podinocnej

budynku wielorodzinnego przy ul. Krzywoustego 33.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- porazenie pradem elektrycznym z nieodlaczonych instalacji elektrycznych lub

uzytkowanych przez pracownikow elektronarzedzi;

- pracujace maszyny i narzedzia budowlane np. $rodki transportowe, pity, wiertarki.

Przed przystapieniem do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz dla pracownikdéw zatrudnionych przy tych robotach.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

= Qgrodzenie i oznakowanie placu budowy;

= Zachowanie stref bezpieczenstwa podczas pracy maszyn budowlanych;

» Wyposazenie pracownikow w niezbgdny sprzet ochrony osobistej;

= Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
BHP oparty na Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych;

= Zachowanie prawidtlowych zasad BHP;

= Przygotowa¢ instrukcje wtasciwego postugiwania si¢ srodkami ochrony osobistej
dla pracownikow budowlanych i operatoréw maszyn;

= Zapewni¢ niezbedne §rodki ochrony osobistej;

* Przynajmniej jedna osoba powinna by¢ przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy. Adres i telefon pogotowia ratunkowego musi by¢ wywieszony
w widocznym miejscu.

opracowal:  Kamila Grabowska
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