Lipowa 57, Inowroclaw - §ciana szczytowa- aktualizacja 04.2024r,.KST

‘ZADANIE NR 47

Lp. Podst Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO DOCIEPLENIA -1 sciana szczytowa przy L. kl. schod.
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowych ptaskich nie |m2
d.1{0508-05 nadajgcych sie do uzytku
analogia ANALOGIA DOTYCZY
Rozebrania pokrycia $cian z piyt azbestowo-cementowych
10.25*(35.00-0.80) m2 350.550
RAZEM 350.550
2|KNR 4-04 Rozebranie istniejgcego docieplenia z piyt styropianowych lub welny m?2
d.1/0505-01
350.550 m2 350.550
RAZEM 350.550
3|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli m2
d.1/0404-05 ANALOGIA DOTYCZY
analogia Rozebrania drewnianego rusztu starego docieplenia
350.550 m? 350.550
RAZEM 350.550
4|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wyladunek materialow budowlanych - plyt azbestowych - [t
d.1/0101-04 samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria fadunku IV
350.550*0.015 t 5.258
RAZEM 5.258
5|KNR AT-06 |Reczny zaladunek i wyladunek materiatow budowlanych - zdemontowanego |t
d.1/0101-04 docieplenia na ruszcie drewnianym - samochody lub przyczepy skrzyniowe;
kategoria tadunku IV
(350.550*0.10)*0.020 t 0.701
RAZEM 0.701
6|KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtosé¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1|/0108-02 chni kl. Il (azbest)
3 kurs 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR AT-06 |Przewb6z materialow budowlanych po drodze o nawierzchni K. II: dodatek za _ |kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km (azbest)
Krotnosé = 50
3 kurs 3.000
RAZEM 3.000
8/KNR AT-06 |Przewo6z materiataw budowlanych na odlegio$é do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chni kl. Il (docieplenie na ruszcie drewnianym)
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR AT-06 |Przew6z materialow budowlanych po drodze o nawierzchni ki. II; dodatek za  |kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km (docieplenie na ruszcie drewnianym)
Krotnos¢ = 30
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
10 Utylizacja plyt azbestowo-cementowych t
d.1|kalk. wtasna
5.258 t 5.258
RAZEM 5.258
11 Utylizacja starego docieplenia, gruzu t
d.1|kalk. wtasna
UWAGA : Po wykonaniu prac dociepleniowych, oprocz wywozu i utylizacji gru-
zu, nalezy uporzadkowac teren przylegly do docieplonej $ciany oraz (jesli
zniszczeniu ulegt trawnik) dostarczyc i rozplantowaé czarnoziem i obsiac teren
trawg.
0.701 t 0.701
RAZEM 0.701
2 ROBOTY POMOCNICZE - 1 $ciana szczytowa przy l. kl. schod.
12|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 30 m m2
d.2|1610-05
10.25*35.00 m2 358.750
RAZEM 358.750
13/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,koinierzy,gzym-  [m2
d.2|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10.25*0.50 m?2 5.125
RAZEM 5.125
14|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2/1102-01 na ostro - ogniomur - UWAGA nalezy wyprofilowaé spadki w kierunku potaci
dachowej
10.25*0.30 m2 3.075
RAZEM 3.075
15|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2{1102-03 trgc.za zmiang grub.o 10 mm - ogniomur - UWAGA nalezy wyprofilowa¢ spad-
ki w kierunku potaci dachowej
Krotno$c = 3
10.25*0.30 m?2 3.075
RAZEM 3.075
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Lipowa 57, Inowroctaw - $ciana szczytowa- aktualizacja 04.2024r. KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.2|0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - ogniomur
10.25*0.85 m? 8.713
RAZEM 8.713
17|KNR 2-02 Obrobki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - ogniomur m?2
d.2|0506-02
10.25*0.65 m2 6.663
RAZEM 6.663
18/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu | wytadowaniu m3
d.2/1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km (obrébki ogniomura)
(10.25*0.50)*0.10 m3 0.513
RAZEM 0.513
19|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2(1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km (obrébki ogniomura)
Krotnos¢ =5
0.513 m3 0.513
RAZEM 0.513
3 ROBOTY DOCIEPLENIOWE - 1 $ciana szczytowa przy I. kl. schod.
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m2
d.3|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
10.25%35.00 m? 358.750
RAZEM 358.750
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie §cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg smaro- |m?2
d.3/0621-05 wania
358.750 m2 358.750
RAZEM 358.750
22|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii lll o podiozachz |m2
d.3/0728-03 cegly, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miej-
scu
358.750*10% m?2 35.875
RAZEM 35.875
23|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokofowej m
d.3(2613-09
10.25 m 10.250
RAZEM 10.250
24/KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami z wetny mineralnej w technologii DRYVIT ROX- |m2
d.3/2625-05 SULATION-SM - przyklejenie plyt z welny mineralnej gr.20 cm na $cianach
10.25%(35.00-0.80) m2 350.550
RAZEM 350.550
25|KNR 0-28 Przymocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca kotkow z trzpieniem meta- |szt.
d.3|2627-03 lowym i zabezpieczenie zaslepka styropianowa 6 szt./m2
351*6 szt. 2106.000
RAZEM 2106.000
26| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?
d.3/2613-06
350.550+2*0.30*(35.00-0.80) m?2 371.070
RAZEM 371.070
27|KNR 2-02 Wtopienie dodatkowej warstwy siatki na parterze do wysoko$ci 2,00 m od list- |m2
d.3|2601-05 wy startowej
10.25*2.00 m?2 20.500
RAZEM 20.500
28/KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikami aluminiowymi m
d.3/2612-08
35.00*2 m 70.000
RAZEM 70.000
29|KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego typu "baranek” m2
d.3|2630-02
371.070 m?2 371.070
RAZEM 371.070
30|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte tynkow zewnetrznych elewacyjng farbg silikono- |m2
d.3/1501-05 wa z dodatkiemn roztworu hamujacego rozwoj grzybow i alg
WRAZ Z WYKONANIEM / MALOWANIEM NAPISOW ADRESOWYCH
371.070 m2 371.070
RAZEM 371.070
4 COKOL - 1 Sciana szczytowa przy |. kl. schod.
31/KNR 4-01 Zerwanie oktadziny cokolu m?2
d.4|0818-15
analogia
9.85*0.80 m?2 7.880
RAZEM 7.880
32/[KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych t
d.4(0101-04
(7.88070.04)*1.2 t 0.378
RAZEM 0.378
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Lipowa 57, Inowroctaw - $ciana szczytowa- aktualizacja 04.2024r. KST

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33/KNR AT-06 |Przewoz materiatow budowlanych kurs
d.4/0108-02
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
34 Utylizacja gruzu t
d.4|kalk. wtasna
0.378 t 0.378
RAZEM 0.378
35/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m?2
d.4|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
9.8570.80 m2 7.880
RAZEM 7.880
36|KNR 0-23 Wtopienie warstwy siatki na $cianach m2
d.4|2612-06
7.880 m2 7.880
RAZEM 7.880
37|KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego, gtadkiego grubosci 2 mm m2
d.4/2630-02
7.880 m2 7.880
RAZEM 7.880
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle tynkow zewnetrznych elewacyjng farba silikono- |m?2
d.4/1501-05 wa z dodatkiem roztworu hamujacego rozwdj grzybow i alg
7.880 m2 7.880
RAZEM 7.880
5 ROBOTY DODATKOWE
39 Roboty dodatkowe - przyjac jako 10% kwoty pozostalych prac (np. na zakup i |Kkpl.
d.5|kalk. wtasna |montaz dodatkowych budek legowych, jesli wystapi koniecznosé ich montazu)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2024_05 Krzywoustego 33- kosztorys.ath

ZADANIE NR 48

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Sciany wewnetrzne
1/KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu miotow pneuma- |m3
d.1|0603-07 tycznych
9.83*0.5*0.15 m3 0.737
RAZEM 0.737
2|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.1/0125-02 darnig z przerzutem
9.83*1.00 m2 9.830
RAZEM 9.830
3|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.II)
9.83*1.2*1.0 m3 11.796
RAZEM 11.796
4/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych m2
d.1|0402-02
9.83*1.2 m2 11.796
RAZEM 11.796
5 Wykonanie izolacji powlokowej x2 z masy polimerowo-bitumicznej m2
d.1/kalk. wiasna
9.83*1.64 m2 16.121
RAZEM 16.121
6|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem piyty z polistyrenu  [m?2
d.1/202 2608-01 |ekstrudowanego grub. 10 cm
analogia
poz.5 m2 16.121
RAZEM 16.121
7/KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych $cian folig wyttaczang kubetkowa mocowang na klej-  [m2
d.1[0629-03 Sciana fundamentowa
analogia
9.83"1.00 m2 9.830
RAZEM 9.830
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gieb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 m wgrkat. |-l
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy 2 mm - cokd6t m2
d.1(2630-02 Krotnos¢ = 5
9.8370.64 m? 6.291
RAZEM 6.291
10/KNR 2-02 Dwaukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych |m?2
d.1{1501-05
poz.9 m?2 6.291
RAZEM 6.291
11|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.1|0213-01 warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
9.83*0.5 m?2 4.915
RAZEM 4.915
12 Roboty dodatkowe - przyjaé jako 10% kwoty pozostatych prac kpl.
d.1 kalk. wdasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZADANIE NR 49
2024_05 Krzywoustego 10- kosztorys.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Sciany wewnetrzne
1/KNR 4-04 Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mictow pneuma- |m3
d.1/0603-07 tycznych
8.570.5"0.15 m3 0.638
RAZEM 0.638
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] - material do odzysku m?2
d.1,0807-01
analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$cido 15¢cm z  |m2
d.1|/0125-02 darnig z przerzutem
9.83*0.5 m? 4.915
RAZEM 4.915
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5m i glebok.do|m3
d.1|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.Ill)
9.83*1.2"1.0 m3 11.796
RAZEM 11.796
5/KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni pionowych, skognych i cylindrycznych m?2
d.1/0402-02
9.83"1.2 m?2 11.796
RAZEM 11.796
6 Wykonanie izolacji powtokowej x2 z masy polimerowo-bitumicznej m?2
d.1|kalk. wiasna
9.83*1.64 m2 16.121
RAZEM 16.121
7INNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem piyty z polistyrenu |m?
d.1/202 2608-01 |ekstrudowanego grub. 10 ¢cm
analogia
poz.6 m?2 16.121
RAZEM 16.121
8|KNR 0-32 Izolacja zewnetrznych scian folig wyttaczang kubetkowa mocowang na klej-  [m2
d.1]|0629-03 $ciana fundamentowa
analogia
9.83"1.00 m2 9.830
RAZEM 9.830
9|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1|0318-01 1.5 m wgr.kat. I-lll
RAZEM 12.000
10/KNR 0-28 Tynk cienkowarstwowy 2 mm - cokét m2
d.1/2630-02 Krotnosé = 5
9.8370.64 m2 6.291
RAZEM 6.291
11|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farba emulsyjng tynkow gladkich zewnetrznych |m?
d.1|1501-05
poz.10 m2 6.291
RAZEM 6.291
12/KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m2
d.110213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
8.50.5 m2 4.250
RAZEM 4.250
13|KNR 2-31 Chodniki 2 kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 cm |m2
d.1{23103-01 na podsypce piaskowej - materiat z odzysku
analogia
6 m? 6.000
RAZEM 6.000
14 Roboty dodatkowe - przyjgc jako 10% kwoty pozostatych prac kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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2024_04_30 Remont tarasu i balustrad balkonowych -biurowiec KSM Inowroctaw. KST

ZADANIE NR 50

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT TARASU
1|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1)0801-04 dotyczy pasa plytek, posadzki tarasu oraz ptytek w progach 2 sztuk drzwi bal-
konowych
36.8*0.30+2%(1.00*0.30) m2 11.640
RAZEM 11.640
2|KNR 4-01 Zerwanie cokolika cementowego m
d.1|{0804-08
36.8 m 36.800
RAZEM 36.800
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe] + warstw izolacyjnych m2
d.1/0804-07
36.8*1.55 m2 57.040
RAZEM 57.040
4/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- [m2
d.1{0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(36.8+2*1.55)*0.55 m?2 21.945
RAZEM 21.945
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.1|0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa/ zagruntowanie
podtoza (np. Siplast Primer Szybki Grunt SBS lub réwnowazny)
36.8*(1.55+0.20) m2 64.400
RAZEM 64.400
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej SBS 5,2; z zawinieciem m2
d.1|0605-01
poz.6 m? 64.400
RAZEM 64.400
8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych XPS gr. 5 cm pozio- |m2
d.1/0609-03 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
36.8*1.85 m2 68.080
RAZEM 68.080
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm m2
d.1/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe - warstwa poslizgowa
36.8%1.55 m2 57.040
RAZEM 57.040
10/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m?2
d.1/1106-02 (zaprawa CT C20 F4) ze spadkiem 1,5%
poz.3 m?2 57.040
RAZEM 57.040
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.1|1102-03 zmianeg grubosci o 10 mm (zaprawa CT C20 F4) ze spadkiem 1,5 %
Krotnosc = 4
poz.3 m2 57.040
RAZEM 57.040
12|KNR 2-02 Obrobki blacharskie, krawedzie balkonow i loggi - z blachy ocynkowanej (profil | m?2
d.1|0506-03 okapowy)
analogia
(37.00+2*1.55)*0.25 m?2 10.025
RAZEM 10.025
13|KNR 2-02 Obroébki blacharskie, krawedzie balkonéw i loggi - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-03
(37.00+2*1.55)*0.25 mZ 10.025
RAZEM 10.025
14|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragie o sr. 125 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1|0508-03
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
15/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z zywicy poliuretanowo-bitumicz-|m2
d.1[0303-01 + nej (np. ALSAN FLASHING lub réwnowazne) naktadanych na wyréwnanym
KNR AT-27 |podiozu - doszczelnienie potaczenia tarasu i $ciany zewnetrznej
0303-04 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajacych - dodatkowe wtopienie
whkiadki zbrojgcej
36.8*0.15*2 m?2 11.040
RAZEM 11.040
16/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw (zaprawa cementowa) |m2
d.1/0202-02 uszczelniajgcych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (np. SIKA Mo-
neTop - 109 WaterProofing lub réwnowazna)
36.8"(1.50) m2 55.200
RAZEM 55.200
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2024_04_30 Remont tarasu i balustrad balkonowych -biurowiec KSM Inowroctaw.KST

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR 2-02 Posadzki z plytek mrozoodpornych; plytki gresowe, ukiadane na klej elastycz- |m2
d.1/1118-06 ny C2 S1lub C2 S2, klasy min. R11, mrozoodporne, metodg zwyktg, zaprawa
spoinujgca klasy CG2 WA
- powierzchnia tarasu i powierzchnia progéw 2 sztuk drzwi balkonowych
(36.8*1.55)+2*(1.00*0.30) m2 57.640
RAZEM 57.640
18|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek mrozoodpornych - cokolik wys. 10 cm - przygotowanie podio- |m
d.1|1120-01 za
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
19|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek mrozoodpornych - cokolik wys. 10 cm ukiadane na klej elas- |m
d.1|1120-02 tyczny, mrozoodporny, z przecinaniem ptytek metodg zwyklg
37.00 m 37.000
RAZEM 37.000
20{KNR 4-01 Demontaz balustrad balkonowych i wywoz na ztomowisko (Uwaga: Ziom i ek- [m
d.1|1301-04 wiwalent pieniezny za ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego)
36.50+2*1.20 m 38.900
RAZEM 38.900
21/KNR 4-01 Montaz balustrad balkonowych, ze stali nierdzewnej szczotkowanej z wypel-  [m
d.1/1301-04 nieniem ze szkta laminowanego hartowanego, bezpiecznego, dymionego, mo-
analogia cowanie od czota ptyty zelbetowej zgodnie z dokumentacjg.
37.20+2*1.55 m 40.300
RAZEM 40.300
22/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
11.6470.02+36.8*0.10*0.02+57.04*0.05+21.95*0.02+10.025*0.15*0.15 m3 3.823
RAZEM 3.823
23|KNR 4-01 Whywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  [m3
d.1|0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km,dalsze 6 km
Krotnosc = 6
poz.22 m3 3.823
RAZEM 3.823
24 Utylizacja gruzu t
d.1|kalk, wtasna
poz.22 t 3.823
RAZEM 3.823
2 NAPRAWY TYNKOW - gzyms i nadproze nad parterem
25/KNR 4-01 Skucie luznych tynkow zewnetrznych ma2
d.2|/0701-01
30%*(1.00*37.00) m2 11.100
RAZEM 11.100
26|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu ~ [m3
d.2{1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
p0z.25*0.04 m3 0.444
RAZEM 0.444
27|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2/1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 6
poz.26 m3 0.444
RAZEM 0.444
28 Utylizacja gruzu t
d.2[kalk. wiasna
poz.26*1.2 t 0.533
RAZEM 0.533
29/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-makra - oczysz- | m2
d.2(2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
37.00*1.00 m2 37.000
RAZEM 37.000
30|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |dm3
d.2|0106-05 pionowych zaprawg cementowo-polimerowa cz.| (np. Sika MonoTop)
1 dm3 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podiozachz  |m2
d.2|0728-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o pow. do 5 m2 w 1 migj-
scu
poz.25 m2 11.100
RAZEM 11.100
32|KNR 0-23 Qcieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - m2
d.2|2612-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
poz.29 m2 37.000
RAZEM 37.000
33|KNR 0-23 Ochrona naroznikow wypuktych katownikami aluminiowymi m
d.2|2612-08
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34 KNR 0-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego typu "baranek" m2
d.2|2630-02
poz.29 m2 37.000
RAZEM 37.000
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte tynkow zewngtrznych elewacyjng farbg silikato- |[m?2
d.2/1501-05 w3 z dodatkiem roztworu hamujacego rozwoj grzybow i alg
poz.29 m2 37.000
RAZEM 37.000
3 WYMIANA RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
36/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad m2
d.3|/0509-03
2*37.00*1.00 m2 74.000
RAZEM 74.000
37/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzym-|m?
d.3/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku (pas nad i podrynnowy)
(37.00%2)*0.80 <pas nad i podrynnowy> m2 59.200
12.5%0.5*2 <murki ogniowe> m2 12.500
RAZEM 71.700
38|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
37.00*2 m 74.000
RAZEM 74.000
39 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
12.70*3+2*1.6 m 41.300
RAZEM 41.300
40|KNR 2-02 Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej [m?2
d.3/0506-02
poz.37 m2 71.700
RAZEM 71.700
41|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragle o &r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3{0508-04
poz.38 m 74.000
RAZEM 74.000
42/KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3{0510-04
12.7*3 m 38.100
RAZEM 38.100
43|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-03
2*1.6 m 3.200
RAZEM 3.200
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papj termozgrzewalng SBS 5,2 jednowarstwowe, na za- m?2
d.3|0504-01 gruntowanym podtozu
poz.36 m?2 74.000
RAZEM 74.000
45|kalkulacja Odtworzenie powtoki HYDRONYLONOWEJ: m2
d.3|wtasna -warstwa podktadowa hydronylon HP na papg. Wklejenie siatki technicznej,
-naniesienie powtoki ochronnej HYDRONYLON HN
-zabezpieczenie lakierem HL
poz.36 <odtworzenie> m2 74.000
8.00 <miejscowe lokalne naprawy> m2 8.000
RAZEM 82.000
46/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?3
d.3{0108-18 trukgji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosc¢ do 1 km
7470.02+71.7*0.015+(74*3.13*0.075%2)/2+41.3*3.14*0.0752 m3 3.936
RAZEM 3.936
47 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?3
d.3/0108-20 trukgji - za kazdy nastepny 1 km,dalsze 6 km
poz.46 m3 3.936
RAZEM 3.936
48 Utylizacja papy i materiatu rozbiorkowego m3
d.3|kalk. wtasna
poz.46 m3 3.936
RAZEM 3.936
4 ROBOTY DODATKOWE
49 Roboty dedatkowe - przyjac jako 10% kwoty pozostatych prac kpl
d.4/kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZADANIE NR 51

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Sciany wewnetrzne
1|KNR AT-27 |Skucie tynkdéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1/0101-03
8.6"2.7+2%2.7+2*2.7 m?2 34.020
RAZEM 34.020
2|KNR 4-01 Wyfrezowanie bruzd pionowych 12x 60 mm w s$cianach z cegiel na zaprawie |m
d.1{0339-01 cementowo-wapiennej wraz z dokfadnym oczyszczeniem
analogia
(6*2+8*4+5"145%1+2*1)*1.2 m 67.200
RAZEM 67.200
3/KNNR 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia (np. kotwy spiralne ze stali nierdzewnej se- |t
d.1/1404-02 + ver profile lub rownowazne) w bruzdach poziomych $r.8 mm
KNNR 4
1401-01
analogia
p0z.2*0.5/1000 t 0.034
RAZEM 0.034
4/KNR 4-01 Zabetonowanie zaprawg naprawczg (np. Saver Powder S lub réwnowazna) m
d.1({0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w scianach
analogia
poz.2 m 67.200
RAZEM 67.200
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.1 m? 34.020
RAZEM 34.020
6/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.1/0105-09
analogia
poz.1 m2 34.020
RAZEM 34.020
7|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-02
poz.1 m2 34.020
RAZEM 34.020
8/KNR 4-01 Wywiezienie materialéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1/0108-09 km
poz.1*0.05 m3 1.701
RAZEM 1.701
9|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m?3
d.1|0108-10 nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.8 m3 1.701
RAZEM 1.701
10|KNR 4-01 Utylizacja materialow z demontazu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.1|0108-09 km
poz.8 m3 1.701
RAZEM 1.701
2 Mur zewnetrzny
11|KNR AT-27 |Skucie luznych tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.2|0101-03
(2.00*2.6"6)*2 m2 62.400
RAZEM 62.400
12|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow, kainierzy,gzym-  (m?2
d.2|0535-08 sdw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24*0.6 m2 14,400
RAZEM 14.400
13|KNR 2-02 Obrabki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.2|0506-02
poz.12 m?2 14.400
RAZEM 14.400
14| KNR-W 4-01 | Przemurowanie ciggle przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ grubosci 1 m
d.2|0307-05 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie cementowe;j
analogia
3*2.6 m 7.800
RAZEM 7.800
15[KNR 4-01 Wyfrezowanie bruzd pionowych 12x 60 mm w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2|0339-01 cementowo-wapiennej wraz z doktadnym oczyszczeniem
analogia
(6*8)"1.2 m 57.600
RAZEM 57.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Przygotowanie i montaz zbrojenia (np. kotwy spiralne ze stali nierdzewnej se- |t
d.2(1404-02 +  |ver profile lub rownowaznej) w bruzdach poziomych §r.8 mm
KNNR 4
1401-01
analogia
poz.15*0.5/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
17|KNR 4-01 Zabetonowanie zaprawa naprawczg (np. Saver Powder S lub rownowazna) m
d.2|0207-01 bruzd o przekroju do 0.015 m2 w $cianach
analogia
poz.15 m 57.600
RAZEM 57.600
18| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.11 m? 62.400
RAZEM 62.400
19|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.2|0105-09
analogia
poz.11 m2 62.400
RAZEM 62.400
20|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2|0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
poz.11 m2 62.400
RAZEM 62.400
21|KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z demontazu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2|0108-09 km
poz.11*0.05 m3 3.120
RAZEM 3.120
22|KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z demontazu samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.2|0108-10 nast. 1 km
Krotno$é = 5
poz.21 m2 3.120
RAZEM 3.120
23|KNR 4-01 Utylizacja materiatow z demontazu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 m3
d.2|0108-09 km
poz.21 m3 3.120
RAZEM 3.120
3 ROBOTY DODATKOWE
24 Roboty dodatkowe - przyjac jako 10% kwoty pozostatych prac kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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ZADANIE NR 52

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23331

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Wykonanie dodatkowych scianek, oston i zabezpieczen (KALKULACJA WARIANTOWA, w zaleznosci od
ustalen z uzytkownikami obiektu Zamawiajacy przyjmie do realizacji odpowiedni wariant)
1 WARIANT | -Wykonanie dodatkowych $cianek, niezbednych osion i zabezpie- |kpl
d.1|kalk. wtasna |czen, a takze ochrony obiektu w okresie realizacji prac- przy zatozeniu utrzy-
mania prowadzenia biezacej dziatalnosci gospodarczej przez uzytkownikow
pawilonu w trakcie realizacji prac budowianych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
WARIANT Il -Wykonanie dodatkowych $cianek, niezbednych oston i zabezpie- |kpl
d.1|kalk. wiasna |czen, a takze ochrony obiektu w okresie realizacji prac- przy zatozeniu za-
przestania prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez uzytkownikow pawilo-
nu w trakcie realizacji prac budowlanych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty rozbidrkowe
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupow, umocowanie m
d.2|/0318-01.03 |przesel i siatki - prefabrykowane ramy osiatkowane
El. Frontowa |24.66+2.00*2 m 28.660
El. boczna 1 |38.15+2.00*2 m 42.150
El tylna 24.66+2.00*2 m 28.660
El. boczna 2 [38.15+2.00*2 m 42.150
RAZEM 141.620
4/KNNR 2 Konstrukcje daszkow - demontaz m2
d.2{1301-06
analogia
El. frontowa |1.00*2.80 m2 2.800
1.00*1.80 m2 1.800
El boczna 1 {1.00*1.70 m?2 1.700
1.00*1.80 m?2 1.800
RAZEM 8.100
5|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu elementow systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.2|0501-02 z.0 |kamera TVU zewnetrzna
3.2,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu sygnalizatoraoptyczno- akustycznego ze- |[szi.
d.2|0108-04 z.0 |wnetrznego bez zasilania awaryjmego
3.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-03 Demeontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.2|1133-07
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-03 Demontaz belek montazowych dla opraw $wietlowkowych szt
d.2{1134-02
1+1 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni lub wyrzutni Sciennych o obwodzie do 2060 mm szt.
d.2]40207-03
El. boczna 1 |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Demontaz baneréw, reklam z elewacji budynku szt.
d.2|kalk. wlasna
4+4+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11{KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych nieopancerzonych o tagcznym przekroju zytim
d.2{1115-01 do 6 mm2 z rur instalacyjnych
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
12|KNR 4-03 Demontaz rur winidurowych o ér. do 47 mm instalacji natynkowej m
d.2{1107-08
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
13|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikow o wysokosci po-|szt.
d.2|1305-03 nad 140 mm
El. boczna 1 |8<rampa> szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem pretow okragtych o ér. ponad 20 mm szt.
d.2|1305-09
El. boczna 1 |8<rampa> szt 8.000
RAZEM 8.000
15/KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2|0301-04
El. boczna 1 |3.00%1.50*0.20<rampa betonowa> m3 0.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50*1.00*0.80<fundament> m3 1.200
RAZEM 2.100
16|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.2|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
(35.00+22.00)*2 m?2 114.000
RAZEM 114.000
17|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z plyt PW8/B-01 PW8/B-Sc1 montowang  |m2
d.2/1002-01 metodg tradycyjng - demontaz wraz z wywiezieniem i utylizacjg
z.0.7.
analogia
El. Frontowa |24.66%5.55 m2 136.863
El. boczna 1 |38.15*5.55 m2 211.733
El tylna 24.66*5.55 m2 136.863
24.44*1.55<zadaszenie> m?2 37.882
El. boczna 2 |38.15*5.55 m?2 211.733
Otowory
-poz.85 m2 -10.416
-poz.86 m2 -70.290
-poz.87 m2 -11.592
RAZEM 642.776
18|/KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
d.2|1305-01 120 mm
El. frontowa [10*5*2 szt 100.000
El. boczna 1 |45*5*2 szt. 450.000
El tylna 10*5*2 szt. 100.000
El. boczna 2 |45*5*2 szt. 450.000
RAZEM 1100.000
19|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw o wysokosci po-|szt.
d.2|1305-03 nad 140 mm
El. tylnia-za- |60 szt 60.000
daszenie
RAZEM 60.000
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-  |m?
d.2/0429-05 wanych
analogia
24.44*1.55<zadaszenie> m?2 37.882
RAZEM 37.882
21|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
24.44*1.55<zadaszenie> m?Z 37.882
RAZEM 37.882
22/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.2|0519-05 Krotnosc¢ = 2
poz.21 m?2 37.882
RAZEM 37.882
23| TZKNBK Przecinanie blach o grub.do 12 mm na nozycach o nap.mechan.(dlug.ciecia |m cie-
d.2{XXIV 3605- |do 1500 mm) cia
06 Krotnose = 2
analogia
24 44<odcigcie istniejgcego dachu od czesci zadaszenia podlegajacej rozbior- |m cie- 24.440
ce> cia
RAZEM 24.440
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- [m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia penad 5 m2 - rozebranie fragmentu ocieplenia
analogia ze styropianu
El tyina 2.10*6.47 m?2 13.587
RAZEM 13.587
25|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na pedsypce cementowo- m2
d.2|0803-02 piaskowej
analogia
El. frontowa |(24.66+1.50*2)*1.50 m? 41.490
El. boczna 1 |18.50*1.50 m?2 27.750
EL tylna 24.661.50 m?2 36.990
El. boczna 2 |(38.15+1.50%2)*1.50 m2 61.725
RAZEM 167.955
26/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
El boczna 1 |(8+1.00+1.00) m 10.000
El tylna 24.50 m 24.500
RAZEM 34.500
27|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
18.50 m 18.500
RAZEM 18.500
=

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23331




ul. Jacewska 25 - pawilon.ath

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2|0801-01
poz.25 m2 167.955
RAZEM 167.955
29|KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg z odlgczeniem zasila- | szt
d.2({0202-08 nia
analogia
141 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-25 |Szafki gazowe kurka gtéwnego SKG - rozebranie kpl.
d.2(0514-03
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2{0108-11 legto$c¢ do 1 km + UTYLIZACJA
analogia
{poz.15} m3 2.100
poz.28*0.12 m3 20.155
poz.20*0.035 m3 1.326
poz.21*0.01 m3 0.379
poz.24*0.10 m3 1.359
RAZEM 25.319
32|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2{0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosc = 14
{poz.31} m3 25.319
RAZEM 25.319
33|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2|1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
2.50 t 2.500
RAZEM 2.500
34|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety t
d.2(1107-04 km ponad 1 km
Krotnosé = 14
{p0z.33} t 2.500
RAZEM 2.500
3 Roboty ziemne
35|KNR 4-01 Wykopy o écianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m?
d.3/0104-03 mentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
Elewacja (24.66+1.50*2)*(1.30+0.10)*1.50 m3 58.086
frontowa
Elewacja 38.16*(1.30+0.10)*1.50 m3 80.136
boczna 1
Elewacja tyl- |(24.66+1.50°2)*(1.30+0.10)*1.50 m3 58.086
na
Elewacja 38.16*(1.30+0.10)*1.50 m3 80.136
boczna 2
RAZEM 276.444
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.[ll-IV; | m?
d.3|0320-0201 |glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m
{poz.35} m3 276.444
-{poz.44}<obj. taw fund.> m3 -21.092
-poz.51<obj. $cian fund.> m3 -25.288
RAZEM 230.064
37|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste |m?3
d.3/0236-02 kat. llI-IV
analogia
{poz.36} m3 230.064
RAZEM 230.064
38|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.3|0202-02 gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
- zatadunek i wyw6z nadwyzki gruntu wraz z utylizacja
poz.44 m3 21.092
poz.51 m3 25,288
poz.54*0.05 m3 6.362
RAZEM 52.742
39/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|l1-IV
Krotnosc = 18
poz.38 m3 52.742
RAZEM 52.742
4 Fundamenty
4.1 Jtawy fundamentowe
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40/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1
Elewacja (24.66+0.55"2)*(0.55+0.10*2)*0.10 m3 1.932
frontowa
Elewacja 38.16%(0.55+0.10*2)*0.10 m3 2.862
boczna 1
Elewacja tyl- |(24.66+0.55*2)*(0.55+0.10*2)*0.10 m3 1.932
na
Elewacja 38.16"(0.565+0.10*2)*0.10 m3 2.862
boczna 2
RAZEM 9.588
41/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych-de- [m?2
d.4./0101-01 skowanie odcinkowo pod istniejacg podwaling
1|kalk. wiasna
Elewacja ((24.66+0.55"2)+24.66)*0.30 m?2 15.126
frontowa
Elewacja ((38.16+0.55*2)+38.16)*0.30 m2 23.226
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.55*2)+24.66)*0.30 m2 15.126
na
Elewacja ((38.16+0.55*2)+38.16)*0.30 m?2 23.226
boczna 2
RAZEM 76.704
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4.|0290-02 browane
1
439.56"0.001*1.25<dodatek na zaktady przy wykonywaniu fundamentéw od- |t 0.549
cinkowo>
RAZEM 0.549
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety glad- |t
d.4.|0290-01 kie
1
114.11*0.001<wg. zest. stali z projekiu> t 0.114
RAZEM 0.114
44/KNNR 3 Podbicie betonem o grub.do 50 cm taw lub $cian fundament.odcinkami co 1 m |m3
d.4./0201-02 z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru
1|analogia ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km
Beton zwykty C16/20 (B-20)
Elewacja ((24.66+0.55*2)"0.55)*0.30 m? 4.250
frontowa
Elewacja ({38.16)*0.55)*0.30 m3 6.296
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.55*2)*0.55)*0.30 m3 4.250
na
Elewacja ((38.16)*0.55)*0.30 m3 6.296
boczna 2
RAZEM 21.092
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4.|/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
Elewacja ((24.66+0.55*2)*0.55) m2 14.168
frontowa
Elewacja ((38.16)*0.55) m2 20.988
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.55%2)*0.55) m?2 14.168
na
Elewacja ((38.16)*0.55) m2 20.988
boczna 2
RAZEM 70.312
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.4./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
{poz.45} m?2 70.312
RAZEM 70.312
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1
{poz.41} m2 76.704
RAZEM 76.704
48|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1
{p0z.47} m?2 76.704
RAZEM 76.704
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49/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.4./202 0618-01
1
{poz.45} m?2 70.312
RAZEM 70.312
4.2 Sciany fundamentowe
50|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|m?
d.4./0102-03 betowych
2
Elewacja ((24.66+0.20*2))*1.00 m2 25.060
frontowa
Elewacja ((38.16+0.20*2))*1.00 m2 38.560
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.20%2))*1.00 m?2 25.060
na
Elewacja ((38.16+0.20*2))*1.00 m?2 38.560
boczna 2
RAZEM 127.240
51|KNR-W 4-01 |Uzupeinienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolityczne- |m3
d.4.(0203-02 go
2 Beton zwykly C16/20 (B-20)
Elewacja ((24.66+0.20*2)*0.20*1.00) m3 5.012
frontowa
Elewacja ((38.16)*0.20)*1.00 m3 7.632
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.20*2)*0.20*1.00) m3 5012
na
Elewacja ((38.16)*0.20)*1.00 m3 7.632
boczna 2
RAZEM 25.288
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.4.|0603-08 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
{poz.51} m2 25.288
RAZEM 25.288
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
d.4./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
{poz.52} mZ 25.288
RAZEM 25.288
54 KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi macowanymi catopowierzch- |mz2
d.4./0642-02 niowo w technologii SUPERFLEX-10
2 Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS gr. 80mm
poz.50 m2 127.240
RAZEM 127.240
55|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.4./2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
2
poz.54 m2 127.240
RAZEM 127.240
56|KNNR-W 3 [lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.4.|0207-01 wierzchni
2
poz.54 m?2 127.240
RAZEM 127.240
57|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.4./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
Elewacja ((24.66+0.25*2))*0.32 m2 8.051
frontowa
Elewacja ((38.16))*0.32 m?2 12.211
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.25%2))*0.32 m2 8.051
na
Elewacja ((38.16))*0.32 m2 12.211
boczna 2
RAZEM 40.524
58| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?
d.4.|/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
{p0z.57} m?2 40.524
RAZEM 40.524
59|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.4.|0604-10 pierwsza warstwa
2|analogia Folia fundamentowa - izolacja pozioma muru, grubos$¢ ok. 0,4mm, wymiar
25x0,365m
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Elewacja ((24.66+0.20%2)*0.32) m2 8.019
frontowa
Elewacja ((38.16))*0.32 m2 12211
boczna 1
Elewacja tyl- |((24.66+0.20*2)*0.32) m2 8.019
na
Elewacja ((38.16)*0.20)*0.32 m?2 2.442
boczna 2

RAZEM 30.691
G60{NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4./202 0136-02 |Bloczek betonowy fundamentowy 38x25x12
2
Elewacja ((24.66+0.25%2))*0.50*0.24 m?2 3.019
frontowa
-3.72*0.24*0.50 m?3 -0.446
-1.80*0.24*0.50 m3 -0.216
-2.22*0.24*0.50 m3 -0.266
Elewacja ((38.16))*0.50*0.24 m3 4.579
boczna 1
-1.000.24*0.50 m3 -0.120
-1.60*0.24*0.50 m3 -0.192
-1.26"0.24*0.50 m3 -0.151
-0.85*0.24*0.50 m3 -0.102
Elewacja tyl- |((24.66+0.25*2))*0.50*0.24 m3 3.019
na
-5.900.24*0.50 m3 -0.708
Elewacja ((38.16))*0.50*0.24 m3 4.579
boczna 2
RAZEM 12.995
61/ KNR 2-02 Zaprawa cementowa m 80 (1:3) m3
d.4./1753-03
2
2.3391<z wylicz z poz. fundamentow z bloczkow> m3 2.339
RAZEM 2.339
62(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.4./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
Elewacja ((24.66+0.25*2))*0.75 m?2 18.870
frontowa
-3.72*0.75 m2 -2.790
-1.80*0.75 m?2 -1.350
-2.22*0.75 m?2 -1.665
Elewacja ((38.16))*0.75 m?2 28.620
boczna 1
-1.00*0.75 m?2 -0.750
-1.60*0.75 m?2 -1.200
-1.26%0.75 m2 -0.945
-0.85*0.75 m?2 -0.638
Elewacja tyl- |((24.66+0.25*2))*0.75 m?2 18.870
na
-5.90"0.75 m?2 -4.425
Elewacja ((38.16))*0.75 m? 28.620
boczna 2
A (suma czesciowa) —mmmm e
m2 81.217
Oscieza
Elewacja
frontowa
0.15%0.75%2 m?2 0.225
0:150.7052 m?2 0.225
0.15*0.75*2 m2 0.225
Elewacja
boczna 1
0.15*0.75*2 m? 0.225
0.15*0.75*2 m2 0.225
0.15*0.75*2 m2 0.225
0.15*0.75*2 m? 0.225
Elewacja tyl-
na
0.15*0.75*2 m2 0.225
B (suma czesciowa) B
m2 1.800
RAZEM 83.017
63| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.4.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.62 m2 83.017
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RAZEM 83.017
64| KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami styropianowymi mocowanymi catopowierzch- |m?2
d.4.|0642-02 niowo w technologii SUPERFLEX-10
2 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 15cm
poz.62A m2 81.217
RAZEM 81.217
65/ KNR 0-29 Docieplenie oscieznic ptytami styropianowymi mocowanymi catopowierzchnio- |m2
d.4./0642-02 wo w technologii SUPERFLEX-10
2 Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) gr. 3cm
poz.628 m2 1.800
RAZEM 1.800
66/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|mz2
d.4,/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
2
Cokot poz.64+poz.65 m2 83.017
RAZEM 83.017
5 Elementy konstrukcyjne
5.1 Rdzenie
67|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupow prostokatnych m2
d.5./0102-04
1
R1 [(5.36-0.24)*0.24*2)*9 m2 22.118
R2 [(5.36-0.24)*0.24*2]*14 m? 34.406
RAZEM 56.524
68/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0290-02 browane
1
1605.00"0.001<wg. zest. stali z projektu> t 1.605
RAZEM 1.605
69|KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkow | budowdi - prety ze- |t
d.5.|0290-02 browane
1
1445.0070.001<wg. zest. stali z projektu> t 1.445
RAZEM 1.445
70{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdw i budowi - prety gtad- |t
d.5./0290-01 kie
1
395.00*0.001<wg. zest. stali z projektu> 1 0.395
RAZEM 0.395
71|KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.5./0109-06 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
1 Beton zwykly C16/20 (B-20)
R1 [(5.36-0.24)*0.24*0.24]*9 m3 2.654
R2 [(5.36-0.24)*0.24*0.24]"14 m?3 4.129
RAZEM 6.783
5.2 Wieniec
72|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagow i wiencow m?2
d.5./0102-05
2
El. frontowa [(3.97+3.47)*2]*0.24 m2 3.571
El. boczna 1 |[(2.35+6.52+3.50)*2]*0.24 m2 5.938
El tylna [(6.60+5.14)*2]*0.24 m2 5.635
El. boczna 2 |[(3.07+5.76*5+3.07)*2]*0.24 m2 16.771
Wieniec gorny
El. frontowa ([(24.92)*2]*0.24 m?2 11.962
El. boczna 1 [[(36.86)*2]*0.24 m2 17.693
El. tylna [(24.92)*2]*0.24 m2 11.962
El. boczna 2 |[(36.86)*2]*0.24 m2 17.693
RAZEM 91.225
73|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiericow zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5./0108-07 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
2 Beton zwykiy C16/20 (B-20)
El. frontowa |[(3.97+3.47)*0.24]*0.24 m3 0.429
El. boczna 1 |[(2.35+6.52+3.50)*0.24]*0.24 m3 0.713
El tylna [(6.60+5.14)*0.24]*0.24 m?2 0.676
El. boczna 2 |[(3.07+5.76*5+3.07)*0.24]*0.24 m3 2.013
Wieniec gorny
El. frontowa |[(24.92)*0.24]*0.24 m?3 1.435
El. boczna 1 |[(36.86)*0.24]*0.24 m3 2123
El tylna [(24.92)*0.24]*0.24 m3 1.435
El. boczna 2 [[(36.86)*0.24]*0.24 m3 2423
RAZEM 10,947
5.3 Nadproza
74/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciagéw i wiencow m2
d.5./0102-05
3
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El frontowa |[[(6.82+3.46+5.82)*2]*0.40+(6.82+3.46+5.82)*0.24<N1> m2 16.744
El boczna 1 |[(3.50+5.16+4.56+6.52+4.55+4.56)*2]*0.30+(3.50+5.16+4.56+6,52+4.55+4.56) | m2 24,234
*0.24<N2>
El. tylna [(5.86+6,12)*2]*0.30+(5.86+6.12)*0.24<N3> m?2 10.063
RAZEM 51.041
75 KNNR 2 Betonowanie belek podciggow i wiericow zbrojonych w deskowaniu tradycyj-  |m3
d.5./0107-06 nym
3 Beton zwykty C16/20 (B-20)
El. frontowa [[(6.82+3.46+5.82)*0.24]*0.40<N1> m3 1.546
El. boczna 1 |[(3.50+5.16+4.56+6.52+4.55+4.56)*0.24]"0.30<N2> m3 2.077
El. tylna [(5.86+6.12)*0.24]*0.30<N3> m3 0.863
RAZEM 4.486
6 Sciany nosne
76| KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m m2
d.6/1609-01
El. frontowa |[(24.92)*(4.87)] m2 121.360
El. boczna 1 [[(36.86-0.24*2)*(4.87)] m2 177.171
El tylna [(24.92)*(4.87)] m2 121.360
El. boczna 2 |[(36.86-0.24*2)*(4.87)] m? 177171
RAZEM 597.062
77/NNRNKB (z.VINl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos- |m2
d.6/202 0188-07 |ci do 4.5 m z bloczkow z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
klejowej
El frontowa |[(24.92)*(4.87-0.24)] m2 115.380
El. boczna 1 |[(36.86-0.24*2)*(4.87-0.24)] m2 168.439
El tylna [(24.92)*(4.87-0.24)] m2 115.380
El. boczna 2 |[(36.86-0.24*2)*(4.87-0.24)] m2 168.439
-0.24%(4.87-0.24)"(23-4)<rdzenie> m?2 -21.113
Otwaory
-p0z.85 m2 -10.416
-poz.86 m?2 -70.290
-poz.87 m?2 -11.592
RAZEM 454.227
78|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedyn- szt
d.6(0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2+3+1+13+5-2 szt 22.000
RAZEM 22.000
79|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 [szt
d.6|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
1<drzwi rozsuwane> szt 1.000
1+1+1<drzwi ALU> szt 3.000
1<witryna ALU> szt 1.000
4<stol. stalowa> szt 4.000
RAZEM 9.000
BO|KNR 4-01 Mocowanie pasow piyt OSB gr. 25mm wodoodpornych na wiencu z wysunie- |m?2
d.6|0820-02 ciem nad ocieplenie
wycena indy-
widualna
El. frontowa |[(24.92)]*(0.24+0.15) m?2 9.719
El. boczna 1 |[(36.86)]*(0.24+0.15) m2 14.375
El. tylna [(24.92)]*(0.24+0.15) m2 9.719
El. boczna 2 |[(36.86)]*(0.24+0.15) m2 14.375
RAZEM 48.188
81 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.6/0514-02 kowanej
El frontowa |[(24.92)]*(0.24+0.18+0.05*2+0.04*2+0.02*2) m2 15.949
El boczna 1 |[(36.86)]*(0.24+0.18+0.05*2+0.04*2+0.02*2) m2 23.590
El tylna [(24.92)]*(0.24+0.18+0.05*2+0.04*2+0.02*2) m?2 15.949
El. boczna 2 [[(36.86)](0.24+0.18+0.05*2+0.04*2+0.02*2) m?2 23.590
RAZEM 79.078
B82|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?
d.6{0514-02 kowanej dodatkowe uszczelnieniem styku obrobki z istniejacym pokryciem da-
chowym
El. frontowa |[(24.92)]*(0.25) m2 6.230
El. boczna 1 |[(36.86)]*(0.25) m2 9.215
El tylna [(24.92)]*(0.25) m2 6.230
El. boczna 2 |[(36.86)]*(D.25) m2 9.215
RAZEM 30.890
B3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej - m?2
d.6(0504-03 polaczenie ist. papy
El. frontowa |[(24.92)]*(0.25+0.30+0.45) m2 24.920
El. boczna 1 |[(36.86)]*(0.25+0.30+0.45) m2 36.860
El. tylna [(24.92)]*(0.25+0.30+0.45) m2 24.920
El. boczna 2 |[(36.86)]"(0.25+0.30+0.45) m2 36.860
RAZEM 123.560
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84|KNR-W 2-02 |Narozniki z katownika 50x50x5 mm - zabezpieczenie naroznikow zewnetrz- m
d.6{1217-01 nych
analogia
El frontowa |[2.00"2)*(1+1+1) m 12.000
El boczna 1 [[2.00*2]*(1+1+1+1) m 16.000
El. tylna [2.00*2]*(1+1) m 8.000
RAZEM 36.000
Stolarka
71 Roboty demontazowe
85/KNR 0-19 Ostrozny demontaz witryny z drzwiami aluminiowymi dwuskrzydiowmi rozsu- |m2
d.7./11024-08 wanymi wraz z robotami elektrycznymi
1|analogia
El frontowa |[3.72*2.80]<drzwi rozsuwane> m2 10.416
RAZEM 10.416
86|KNR 0-19 Ostrozny demontaz drzwi, witryn i okien aluminiowych | PVC m?2
d.7./1024-03
1|analogia
Elewacja [1.565*2.00]*2<0kna PVC> m2 6.200
frontowa
[2.10%(2.30+0.50)]<drzwi ALU> m?2 5.880
[1.10*1.80]*3<okna PVC> m2 5.940
[1.10*0.50]<okno PVC> m2 0.550
Elewacja [1.10*1.80]*13<0kna PVC> m2 25.740
boczna 1
[1.00%(2.00+0.60)]<drzwi ALU> m2 2.600
[1.60%(2.35+0.60)]<drzwi ALU> m2 4.720
Elewacja tyl- |[1.10*0.55]*5<okna PVC> m?2 3.025
na
[5.90*2.65]<witryna ALU> m2 15.635
RAZEM 70.290
87|KNR-W 2-02 |Ostrozny demontaz stolarki stalowej m2
d.7./1206-01
1|analogia
Elewacja [1.80%(2.30+0.50)] m2 5.040
frontowa
Elewacja [1.26*2.15] m2 2.709
boczna 1
[0.85*2.05] m2 1.743
Elewacja tyl- {[1.00*2.10] m2 2.100
na
RAZEM 11.592
7.2 Stolarka okienna
88/ NNRNKB (z.1) naswietla state fabrycznie wykonczone o pow. 0.50-0.70 m2 m2
d.7.]202 1019-04
2|analogia
[1.70*0.35] m2 0.595
[0.95*0.60] m2 0.570
RAZEM 1.165
89 KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - opaska - montaz listwy maskujacej tacza- [m
d.7./1036-06 cej swietlik z drzwiami
2|analogia
1.80 m 1.800
0.95 m 0.950
1.70 m 1.700
1.10 m 1.100
RAZEM 6.700
90(KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- [m2
d.7./1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna z demontazu
2|analogia
Elewacja [1.552.00)*2<ckna PVC> m?2 6.200
frontowa
[1.10*1.80]*3<0kna PVC> m2 5.940
[1.10*0.50]<okno PVC> m2 0.550
Elewacja [1.10*1.80]*12<okna PVC> m2 23.760
boczna 1
Elewacja tyl- |[1.10*0.55]*5<0kna PVC> m2 3.025
na
RAZEM 39.475
91|KNR AT-31  |Montaz profili dylatacyjnych przyokiennych - montaz profilu miedzyokiennego |m
d.7./0705-02
2|analogia
1.80*3 m 5.400
1.80*7 m 12.600
(2.35+0.60)*2 m 5.900
0.55*6 m 3.300
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RAZEM 27.200
92 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m szt
d.7./0129-02 Parapet zewn. z blachy powlekanej w kolorze ciemno-szarym (dobraé kolor do
2 koloru ptytek klinkierowych oktadziny cokotu)
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
93| KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.7./0921-04
2
(1.55)*(0.15)*2 m2 0.455
(1.10)*(0.15)*3 m?Z 0.495
(1.10)*(0.15) m2 0.165
(1.10)*(0.15)*12 m2 1.980
(1.10)*(0.15)*5 m2 0.825
RAZEM 3.930
94 NNRNKB (z.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.7.]202 0541-01 |- parapety zewnetrzne
2|analogia
(1.10+0.05*2)*(0.02+0.15+0.04+0.03*0.02)*3 m2 0.758
(1.10+0.05%2)*(0.02+0.15+0.04+0.03*0.02) m2 0.253
(1.10+0.05*2)*(0.02+0.15+0.04+0.0370.02)*12 m2 3.033
(1.10+0.05*2)*(0.02+0.15+0.04+0.03*0.02)*5 m? 1.264
RAZEM 5.308
95/NNRNKB (z.V1) Oktadziny potek, parapetéw i lad z plytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.7./202 2804-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2 Ksztattki klinkierowe podokiennikowe
[1.10*0.30]*16+[1.55*0.30]*2 m2 6.210
RAZEM 6.210
7.3 Stolarka drzwiowa
96|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych z demontazu + podtgczenie m2
d.7./1024-08 elektryczne, RiSx3
3
poz.85 m?2 10.416
RAZEM 10.416
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych- drzwi z demontazu, RiSx1.5  |m2
d.7./1024-06
3
[2.10%(2.30+0.50)]<drzwi ALU> m2 5.880
[1.00*(2.00+0.60)]<drzwi ALU> m2 2.600
[1.60%(2.35+0.60)]<drzwi ALU> m?2 4.720
RAZEM 13.200
98/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych z demontazu, RiSx1,5 m?2
d.7./1024-11
3
[6.90*2.65]<witryna ALU> m2 15.635
RAZEM 15.635
99 KNR 7-28 Ponowne obsadzenie oécieznic stalowych m2
d.7./0202-02
3
Elewacja [1.80*(2.30+0.50)] m2 5.040
frontowa
Elewacja [1.26%2.15] m?2 2.709
boczna 1
[0.85*2.05]) m2 1.743
Elewacja tyl- {[1.00%2.10] m?2 2.100
na
RAZEM 11.592
8 Elewacja
100/ KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$c¢ do 10 m m2
d.8/1609-01
El frontowa |[(24.92)*(6.00)] m?2 149.520
El. boczna 1 |[(36.86-0.242)*(6.00)] m2 218.280
El. tylna [(24.92)*(6.00)) m2 149.520
El. boczna 2 |[(36.86-0.24*2)*(6.00)] m?2 218.280
RAZEM 735.600
101/ NNRNKB (z.V) Instalacje odgromowe, Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- |m2
d.8202 1613a- |towan zewnetrznych przyéciennych o wys.do 10 m pow.
01
poz.100 m2 735.600
pOw.
RAZEM 735.600
102/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/202 1622a-
01
poz.100 m2 735.600
RAZEM 735.600

-10 -
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103|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16 z.sz.5.15 (poz.:104,105,107,108‘109,110,111,112‘173.114.115,115.117‘118,119,122)
104 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.8/2612-01 kiejenie ptyt styropianowych do $cian
Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 15cm
El. frontowa |[(25.22)*(4.90)] m?2 123.578
-[3.72*(2.80-0.50)]<drzwi rozsuwane> m2 -8.556
-[1.565*2.00]*2<okna PVC> m2 -6.200
-[2.10%(2.30-0.50)]<drzwi ALU> m?2 -3.780
-[1.10*1.80]*3<okna PVC> m2 -5.940
-[1.10*0.50]<okna PVC> m?2 -0.550
-[1.80%(2.30+0.50-0.50)] m2 -4.140
El. boczna 1 [[(37.16-0.15*2)*(4.90)] m2 180.614
-[1.10*1.80]*13<0kna PVC> m2 -25.740
-[1.00*(2.00+0.60-0.50))<drzwi ALU> m?2 -2.100
-[1.60*(2.35+0.60-0.50)]<drzwi ALU> m2 -3.920
-[1.26*(2.15-0.50)] m2 -2.079
-[0.85*(2.05-0.50)] m2 -1.318
El. tylna [(25.22)*(4.90)] m2 123.578
-[1.10%0.55]*5<0kna PVC> m?2 -3.025
-[5.90%(2.65-0.50)]<witryna ALU> m2 -12.685
-[1.00*(2.10)] m2 -2.100
El. boczna 2 [[(37.16-0.15*2)*(4.90)] m?2 180.614
RAZEM 526.251
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-{m?2
d.8({2612-02 klejenie ptyt styropianowych do oéciezy
Plyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 3cm
El. frontowa
[3.72+(2.80)*2]*0.18<drzwi rozsuwane> m?2 1.678
[1.55+2.00*2]*2*0.18<0okna PVC> m?2 1.998
[2.10+(2.30)*2]*0.18<drzwi ALU> m2 1.206
[1.10+1.80*2]*3*0.18<0kna PVC> m2 2.538
[1.10+0.50*2]*0.18<okno PVC> m? 0.378
[1.80+(2.30+0.50)*2]*0.18 m2 1.332
El. boczna 1
[1.10+1.8072]*13*0.18<0kna PVC> m2 10.998
[1.00+(2.00+0.60*2)]*0.18<drzwi ALU> m2 0.756
[1.60+(2.35+0.60)*2]*0.18<drzwi ALU> m2 1.350
[1.26+(2.15)*2]*0.18 m2 1.001
[0.85+(2.05)*2]*0.18 m2 0.891
El. tylna
[1.10+0.55*2]*5*0.18<0kna PVC> m2 1.980
[56.90+(2.65)*2]*0.18<witryna ALU> m2 2.016
[1.00+(2.10)*2]*0.18 m?2 0.936
RAZEM 29.058
106|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|mz2
d.8/2612-01 klejenie plyt styropianowych do $cian -pasy wypukie miedzy boniami
Piyty styrop.EPS 70-040 (fasada) gr. 2cm
El frontowa |[[3.25"1.65]*2 m2 10.725
El. boczna 1 |3.95*1.65+2,25%1.65 m?2 10.230
El tylna 3.9571.65+6.50*1.10+(0.20+0.30)*0.55 m2 13.943
El. boczna 2 (4.25"0.55+6.35"0.55+3.35*0.55)+(5.05"0.55+3.00*0.55+6.00"0.55) m2 15.400
RAZEM 50.298
107|KNR AT-31  [Wykonanie boni w styropianie m
d.8|0701-01
El. frontowa |3.25%4+3.25"4 m 26.000
El. boczna 1 |3.95%4+2,25%4 m 24.800
El tylna 3.95"4+6.50"2+(0.20+0.30)*2 m 29.800
El. boczna 2 |(4.25*2+2.05+3.00+3.35*2)+(5.05*2+3.00+6.00*2) m 45.350
RAZEM 125.950
108/ KNR BC-02 |Montaz profili elewacyjnych - listwa boniowa z siatka m
d.8/0617-01
analogia
poz.107 m 125.950
RAZEM 125.950
109|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.8|{2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ga-
zobetonu
poz.104*5<szt/m2> szt 2631.255
RAZEM 2631.255
110|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/m?2
d.8/2612-06 klejenie warstwy siatki na §cianach
poz.104 m2 526.251
RAZEM 526.251
111|NNRNKB (z.VIl) docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - siatki diago- |m2
d.8/202 2608-05 |nalne
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El. frontowa
0.25%0.35*2<drzwi rozsuwane> m2 0.175
[0.25"0.35*4]*2<okna PVC> m? 0.700
[0.25*0.35*2)<drzwi ALU> m?2 0.175
[0.25*0.35"4]*3<okna PVC> m? 1.050
[0.25%0.35"4]<okno PVC> m2 0.350
[0.25*0.35*2] m2 0.175
El. boczna 1
[0.25%0.35*4]*13<0kna PVC> m?2 4.550
[0.25%0.35*2]<drzwi ALU> m2 0.175
[0.25%0.35*2]<drzwi ALU> m?2 0.175
[0.2570.35%2] m2 0.175
[0.25°0.35*2] m2 0.175
El. tylna
[0.25%0.35"4]*5<0kna PVC> m2 1.750
[0.25%0.35"2]<witryna ALU> m2 0.175
[0.25%0.35"2] m2 0.175
RAZEM 9.975
112|KNR AT-24 |Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej cienkowar-|m
d.8/0103-01 stwowej wraz z uszczelkg maskujaca
4.90"4 m 19.600
RAZEM 19.600
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-/m?
d.8/2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
poz.105 m2 29.058
RAZEM 29.058
114/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.8/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
El frontowa |[4.90*2 m 9.800
[3.72+(2.80)*2]<drzwi rozsuwane> m 9.320
[1.55+2.00*2]*2<0kna PVC> m 11.100
[2.10+(2.30)*2]<drzwi ALU> m 6.700
[1.10+1.80*2]*3<ckna PVC> m 14.100
[1.10+0.50*2]<okno PVC> m 2.100
[1.80+(2.30+0.50)*2] m 7.400
El. boczna 1
[1.10+1.80*2]*13<okna PVC> m 61.100
[1.00+(2.00+0.60*2)}<drzwi ALU> m 4.200
[1.60+(2.35+0.60)*2]<drzwi ALU> m 7.500
[1.26+(2.15)*2] m 5.560
[0.85+(2.05)*2] m 4.950
El tylna 4.90*2 m 9.800
[1.10+0.55*2]*5<0okna PVC> m 11.000
[5.90+(2.65)*2]<witryna ALU> m 11.200
1.00+(2.10)*2] m 5.200
RAZEM 181.030
115|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.8(2612-09 mocowanie listwy cokotowej
El. frontowa |[(25.22)] m 25.220
El. boczna 1 |[(37.16-0.15*2)] m 36.860
El. tylna [(25.22)] m 25.220
El. boczna 2 |[(37.16-0.15*2)] m 36.860
RAZEM 124.160
116 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT [m2
d.8/0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - nalozenie podkiadowej masy tynkarskiej
poz.104+poz.105 m2 555.309
RAZEM 555.309
117|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8/0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - Sciany ptaskie | powierzchnie poziome
poz.104 m2 526.251
RAZEM 526.251
118|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.8(0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - oécieza o szer, do 15 cm
poz.105 m2 29.058
RAZEM 29.058
119|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy kolor S 1500- |m?
d.8/0119-06 N
{poz.116} m2 555.309
-poz.106 m2 -50.298
-poz.121 m?2 -167.778
RAZEM 337.233
120|ZKNR C-2 Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy-bonie, kolor S [m?2
d.8(0119-06 1050-Y30R
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{poz.106} m2 50.298
El. frontowa |[(25.22)*(0.20)] m2 5.044
El. boczna 1 |[(37.16-0.12*2)*(0.20)] m2 7.384
EL tylna [(25.22)*(0.20)] m2 5.044
El. boczna 2 |[(37.16-0.12*2)*(0.20)] m2 7.384
RAZEM 75.154
121|ZKNR C-2  [Malowanie elewacji farbg silikonowa dwukrotnie; tynk fakturowy-pas ciemniej- |m?2
d.8/0119-06 szy kolor S 3500N
El. frontowa |[[(25.22)*(1.35)] m2 34.047
El. boczna 1 |[(37.16-0.12*2)*(1.35)] m2 49.842
El tylna [(25.22)*(1.35)] m?2 34.047
El. boczna 2 |[(37.16-0.12*2)*(1.35)] m2 49.842
RAZEM 167.778
122|KNR-W 2-02 |Montaz modutowego zadaszenia o wysiegu 1,20m mocowanego do $cany ele- |m2
d.8(1220-05 wacyjnej przy pomocy kotwy chemicznej
analogia
[1.20*4.20]*1 m2 5.040
[1.20%1.80)*3 m2 6.480
[1.20*1.40]*4 m2 6.720
RAZEM 18.240
123|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym (ocynkowane ogniowo, malowane |m
d.8|1208-01 proszkowo)
Balustrada malowana na kolor RAL
2.90*2 m 5.800
RAZEM 5.800
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.8|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
COKOL
El frontowa |[(25.22)*(0.75)] m?2 18.915
El. boczna 1 |[(37.16-0.12*2)*(0.75)] m2 27.690
El tylna [(25.22)*(0.75)] m2 18.915
El. boczna 2 |[(37.16-0.12*2)*(0.75)] m2 27.690
Rampa bocz-|5.50*0.50*2 m?2 5.500
na
RAZEM 98.710
125/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian mZ2
d.8/0921-02
poz. 124 m2 98.710
RAZEM 98.710
126|KNR 2-02 Licowanie pltytkami klinkierowymi 25x6 cm o$ciezy Licowanie powierzchni do 1 |m2
d.8/0921-04 z.sz. m2.
5.6. 9911
poz.628 m2 1.800
RAZEM 1.800
127 Wykonanie napiséw adresowych na elewacji technikg malarskg o wym 5,50x0, [szt.
d.8|kalk. wtasna |55m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Prace wykornczeniowe $cian od wewnatrz
128/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.9{1216-01
El. frontowa |[(24.44)*(2.00)] m2 48.880
El. boczna 1 |[(36.38)*(2.00)] m2 72.760
El tylna [(24.44)*(2.00)] m2 48.880
El. boczna 2 |[(36.38)*(2.00)] m2 72.760
RAZEM 243.280
129|KNR 18-01  |Wypeinienie ubytku miedzy $ciankami dzialowymi a $cianami nowopostwalymi |m
d.9|0321-05 cegtami lub dachowkami
analogia
20"4.90 m §8.000
RAZEM 98.000
130|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerckosci do 30 cm na murach z |m
d.9|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachowkami
Tynki na poz.129*2 m 196.000
$ciankach
istn. dziato-
wych
RAZEM 196.000
131|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.9|2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - zabudowa elementéw przyleglych do $cian z
analogia piyty warstwowej
[(4.90)*0.30+0.30]*3 m?2 5.310
RAZEM 5.310
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami dla silnie chionnych podtozy - po- m?2
d.9/202 1134-02 |wierzchnie pionowe
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El. frontowa |[[(24.44)*(5.15)] m2 125.866
-[3.72*(2.80)]<drzwi rozsuwane> m?2 -10.416
-[1.55*2.00]*2<okna PVC> m?2 -6.200
-[2.10*(2.30)]<drzwi ALU> m2 -4.830
-[1.10*1.80]*3<okna PVC> m2 -5.940
-[1.10"0.50]<okno PVC> m?2 -0.550
-[1.80*(2.30+0.50)] m2 -5.040
El. boczna 1 |[(36.38)*(5.15)] m2 187.357
-[1.10*1.80]*13<okna PVC> m?2 -25.740
-[1.00%(2.00+0.60)]<drzwi ALU> m2 -2.600
-[1.60*(2.35+0.60)}<drzwi ALU> m2 -4.720
-[1.26%(2.15)] m?2 -2.709
-[0.85*(2.05)] m2 -1.743
El. tylna [(24.44)*(5.15)] m2 125.866
-[1.10*0.55])*5<0kna PVC> m2 -3.025
-[5.90*(2.65)]<witryna ALU> m2 -15.635
-[1.00%(2.10)] m2 -2.100
El. boczna 2 [[(36.38)*(5.15)] m2 187.357
RAZEM 535.198
133/KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9|0702-01 Profil Al -naroznik do tynk.mokr.d{.250 cm
[3.72+(2.80)*2]<drzwi rozsuwane> m 9.320
[1.55+2.00"2]*2<0okna PVC> m 11.100
[2.10+(2.30)*2]<drzwi ALU> m 6.700
[1.10+1.80*2]*3<okna PVC> m 14.100
[1.10+0.50*2]<okno PVC> m 2.100
[1.80+(2.30+0.50)*2] m 7.400
[1.10+1.80*2])*13<okna PVC> m 61.100
[1.00+(2.00+0.60*2)]<drzwi ALU> m 4.200
[1.60+(2.35+0.60)*2]<drzwi ALU> m 7.500
[1.26+(2.15)*2) m 5.560
[0.85+(2.05)*2] m 4,950
[1.10+0.55*2]*5<0okna PVC> m 11.000
[5.90+(2.65)*2]<witryna ALU> m 11.200
[1.00+(2.10)*2] m 5.200
RAZEM 161.430
134|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- [m2
d.9|0801-02 pach - tynki gipsowe
{p0z.132} m2 535.198
RAZEM 535.198
135|NNRNKB (z.1) tynki zwykie kat. IlI,IV na osciezach o szer. 20 cm - tynk gipsowy m2
d.9|202 0835-10
analogia
El. frontowa
[3.72+(2.80)*2]*0.20<drzwi rozsuwane> m2 1.864
[1.55+2.00*2]*2*0.20<0okna PVC> m2 2.220
[2.10+(2.30)*2]*0.20<drzwi ALU> m2 1.340
[1.10+1.80*2]*3*0.20<ckna PVC> m2 2.820
[1.10+0.50*2]*0.20<okno PVC> m2 0.420
[1.80+(2.30+0.50)*2]*0.20 m2 1.480
El. boczna 1
[1.10+1.80*2]*13*0.20<0kna PVC> m2 12.220
[1.00+(2.00+0.60"2)]*0.20<drzwi ALU> m2 0.840
[1.60+(2.35+0.60)*2)*0.20<drzwi ALU> m2 1.500
[1.26+(2.15)*2]*0.20 m2 1.112
[0.85+(2.05)*2]*0.20 m2 0.990
El tylna
[1.10+0.55*2]*5*0.20<0kna PVC> m?2 2.200
[5.90+(2.65)*2]*0.20<witryna ALU> m2 2.240
[1.00+(2.10)*2]*0.20 m2 1.040
RAZEM 32.286
136|KNR AT-31 |Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9/0702-01 Naroznik aluminiowy 0,35 x 23 5x 23 5mmod. 25m
[3.72+(2.80)*2])<drzwi rozsuwane> m 9.320
[1.55+2.00*2]*2<okna PVC> m 11.100
[2.10+(2.30)*2)<drzwi ALU> m 6.700
[1.10+1.80*2]*3<ckna PVC> m 14,100
[1.10+0.50*2]<okno PVC> m 2.100
[1.80+(2.30+0.50)*2] m 7.400
[1.10+1.80*2]*13<okna PVC> m 61.100
[1.00+(2.00+0.60*2)]<drzwi ALU> m 4.200
[1.60+(2.35+0.60)*2]<drzwi ALU> m 7.500
[1.26+(2.15)*2] m 5.560
[0.85+(2.05)*2] m 4.950
[1.10+0.55"2]*5<0okna PVC> m 11.000
[5.90+(2.65)*2]<witryna ALU> m 11.200
[1.00+(2.10)*2] m 5.200
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RAZEM 161.430
137|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z m2
d.9|202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
{poz.134} m?2 535.198
RAZEM 535.198
138 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m?2
d.9|202 2019-01 |cm na podiozu z tynku
{poz.135} m2 32.286
poz.130*0.30 m?2 58.800
RAZEM 91.086
139/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.9/1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem
{poz.137}+{poz.138} m2 626.284
RAZEM 626.284
10 Instalacja odgromowa
140|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekro- [m
d.10|1139-06 ju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
1.50*6 m 9.000
RAZEM 9.000
141|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.10|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
(5.50+1.50)*6 m 42.000
RAZEM 42.000
142/ KNR 4-03 Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego na konstrukcji  |szt.
d.10/1141-03 stalowej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
143|KNR 5-08 Maontaz uchwytow pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo z przygotowa- m
d.10{0101-02 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kolkéw plastykowych w podiozu
gipsowym, gazobetonowym
5.50*6 m 33.000
RAZEM 33.000
144|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.10/0110-01 Rura inst. niepalna fi 20mm
5.50"6 m 33.000
RAZEM 33.000
145 KNR-W 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.10/0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $rednicy do 10 mm - prze-
analogia wody wciggane do rur
(5.50+1.50)"6 m 42.000
RAZEM 42.000
146 KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych |szt.
d.10({0618-01 uniwersalnych krzyzowych
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
147|KNR-W 5-08 |Montaz oston o diugosci do 2 m przewodow uziemiajgcych na cegle szt
d.10/0621-02
B szt. 6.000
RAZEM 6.000
148/ KNR-W 5-08 |Montaz zigczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  [szt.
d.10{0619-06 mowej lub przewodow wyrownawczych
szt. 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR-W 5-08 |Montaz obudow tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.10|0405-01 Puszka $cienna do zlagcza odgrom.z tw.szt.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
150|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.10{1205-03
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNR 4-03 Nastgpny pomiar instalacji cdgromowe;j pomiar.
d.10{1205-04
5 pomiar, 5.000
RAZEM 5.000
11 Roboty odtworzeniowe
152|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiérka - prefabrykowane drewnia- [m
d.11/0318-01.04 |ne ramy osiatkowane
poz.3 m 141.620
RAZEM 141.620
153|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.11{0501-02
poz.5 szt 2.000
RAZEM 2.000
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154|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.11|0108-04 awaryjmego
poz.6 szi. 3.000
RAZEM 3.000
155/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.11(0502-06 cowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4)
poz.7+poz.8 kpl, 4.000
RAZEM 4.000
156 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.11|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, konicowych
poz.7 szt 2.000
RAZEM 2.000
1567|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych z blachy |szt.
d.11|0511-14 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrgcanych-przelotowych
poz.8 szt. 2.000
RAZEM 2.000
158 Montaz banerow, reklam z elewacji budynku szt.
d.11|kalk. wtasna
poz.10 szl 9.000
RAZEM 9.000
158|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych faw i stép fundamentowych z betonu monolitycz-  |m3
d.11(0203-01 nego - objeto$¢ elementu 0.5-1.0 m3
z.52.2.6. Beton zwykty C20/25 (B-25)
9905-02
El. boczna 1 |3.00*1.50*0.20<rampa betonowa> m3 0.900
RAZEM 0.900
160|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11|0402-04
poz.27*((0.10*0.30)+(0.1070.10)) m3 0.740
poz.26*((0.10*0.20)+(0.10%0.08)) m3 0.966
RAZEM 1.706
161/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.11({0403-03 towo-piaskowej - kraweznik z rozbiorki
poz.27 m 18.500
RAZEM 18.500
162[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m
d.11/0407-05 Z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeze z rozbiorki
poz.26 m 34.500
RAZEM 34.500
163|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.11|0109-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
poz.28 m?2 167.955
RAZEM 167.955
164 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.11/0511-03 towo-piaskowej - kostka z demontazu
poz.25 m?2 167.955
RAZEM 167.955
165|KNR 4-01 Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.11(0803-02 cu z zatarciem na gtadko
Posadzka w budynku
El. frontowa |[(24.44)*(0.20)] m2 4.888
El. boczna 1 |[(36.38)*(0.20)] m2 7.276
El tylna [(24.44)*(0.20)) m2 4.888
El. boczna 2 |[(36.38)*(0.20)] m?2 7.276
RAZEM 24.328
166|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z kons- | szt.
d.11(0404-10 trukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - montaz
analogia uprzednio zdemontowanych wraz z podiaczeniem elektr. | pomiarami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNR-W 2-15 |Szafki gazowe SKG nascienne szt.
d.11/0142-01 Szafka gaz. z lamin.poliest.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
168 Wykonanie logo KSM na elewaciji technika malarska (do wykonania na jednej |szt.
d.11|kalk. wiasna |elewacji)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169 Rezerwa na roboty dodatkowe nieprzewidziane branzy budowlanej oraz ko- kpl
d.11|kalk. wtasna |nieczne do wykonania roboty elektryczne i c.o. zwigzane z przebudowa $cian
(przyjac 10% warto$ci robot)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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