
Kosztorys Inwestorski

NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z pracami budowlanymi wynikającymi z audytu dostępności
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kleeberga 1, 88-100 Inowrocław
INWESTOR   :     Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu
ADRES INWESTORA   :     Al. Kopernika 7, 88-100 Inowrocław
BRANŻA   :     Sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wykonawca robót powinien przed wykonaniem wyceny prac dokonać wizji lokalnej w terenie celem zapoznania się ze specyfiką oraz za
kresem prowadzonych robót.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek niejasności bądź w przypadku zauważenia błędów w dokumentacji przedmiarowej, wykonaw
ca powinien powiadomić o tym fakcie inwestora.
 
UWAGA: Powyższy przedmiar robót stanowi element pomocniczy. W trakcie wyceny prac budowlanych, należy brać pod uwagę całość
dokumentacji projektowej.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z pracami budowlanymi wynikającymi z audytu dostępności(KG aktualizacja).ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty związane z audytem dostępności - remont pomieszczeń WC

1.1 Instalacja wodno-kanalizacyjna 
1

d.1.
1

KNNR 8
0225-06

Demontaż pisuaru porcelanowego kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1

KNNR 8
0225-03

Demontaż umywalki porcelanowej kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1.

1

KNNR 8
0225-05

Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1.

1

KNNR 8
0222-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

5
d.1.

1

KNNR 8
0222-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

6
d.1.

1

KNNR 8
0222-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50-100 mm na ścianie m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

7
d.1.

1

KNNR 8
0108-05
analogia

Demontaż rurociągu z rur PEX o średnicy 16-20mm m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

8
d.1.

1

KNNR 8
0108-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

9
d.1.

1

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

10
d.1.

1

KNR 4-01
0333-01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.1.

1

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12
d.1.

1

KNNR 8
0218-03

Montaż ustępu z miską porcelanową "kompakt" dla niepełnosprawnych kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1.

1

KNNR 8
0218-03

Montaż ustępu z miską porcelanową "kompakt" kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.

1

KNNR 8
0216-02

Montaż umywalki porcelanowej dla niepełnosprawnych kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.

1

KNNR 8
0216-02

Montaż umywalki porcelanowej z otworem kpl
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Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z pracami budowlanymi wynikającymi z audytu dostępności(KG aktualizacja).ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.00

RAZEM 1.00
16

d.1.
1

KNR-W 2-15
0137-04

Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

17
d.1.

1

KNR-W 2-15
0137-04

Bateria umywalkowa stojąca o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.1.

1

KNR-W 2-15
0132-01
analogia

Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.1.

1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy zewnętrznej 20 mm m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

20
d.1.

1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy zewnętrznej 16 mm m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

21
d.1.

1

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

22
d.1.

1

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

35 m 35.00
RAZEM 35.00

23
d.1.

1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

24
d.1.

1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

30 m 30.00
RAZEM 30.00

25
d.1.

1

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

26
d.1.

1

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00

27
d.1.

1

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

28
d.1.

1

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.1.

1

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

8 m 8.00
RAZEM 8.00

30
d.1.

1

KNR 4-01
0323-02

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.
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Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z pracami budowlanymi wynikającymi z audytu dostępności(KG aktualizacja).ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.00

RAZEM 3.00
31

d.1.
1

KNR 4-01
0711-07

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

1.2 Instalacja centralnego ogrzewania
32

d.1.
2

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

33
d.1.

2

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

34
d.1.

2

KNR 4-01
0336-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

35
d.1.

2

KNR 4-01
0333-21

Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

36
d.1.

2

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PP stabilizowanych o śr. zewnętrznej 20
mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

37
d.1.

2

KNR-W 2-15
0411-01

Podwójne przyłącze do grzejnika dolnozasilanego płytowego szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

38
d.1.

2

KNR 0-31
0208-01

Głowice termostatyczne kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

39
d.1.

2

KNR 0-31
0207-01

Podejścia do grzejników dolnozasilanych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

40
d.1.

2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K 60/60 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

41
d.1.

2

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych próba

2 próba 2.00
RAZEM 2.00

42
d.1.

2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

43
d.1.

2

KNR 0-34
0101-03

Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej
18mm otulinami Thermaflex FRZ

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

44
d.1.

2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00
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Budowa zewnętrznego szybu windowego wraz z pracami budowlanymi wynikającymi z audytu dostępności(KG aktualizacja).ATH

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.1.
2

KNR 4-01
0711-07

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
betonu,zagrunt.siatek,płyt wiór.-cem. (do 1m2 w 1 miej.)

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty związane z budową szybu windowego
2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
46

d.2.
1

KNR 4-02
0520-06

Demontaż grzejnika stalowego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

47
d.2.

1

KNR 4-02
0520-01
analogia

Demontaż 6 członów grzejnika żeliwnego członowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

48
d.2.

1

KNR 4-02
0506-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

49
d.2.

1

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z rur PP stabilizowanych o śr. zewnętrznej 20
mm

m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

50
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór termostatyczny grzejnikowy prosty szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

51
d.2.

1

KNR-W 2-15
0411-01

Zawór grzejnikowy powrotny prosty szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

52
d.2.

1

KNR 0-31
0208-01

Głowice termostatyczne kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

53
d.2.

1

KNR-W 2-15
0429-01

Podejścia do grzejników zasilanych z boku kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

54
d.2.

1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22K 60/100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

55
d.2.

1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

56
d.2.

1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

3 Roboty dodatkowe
57

d.3
Rezerwa na roboty dodatkowe nieprzewidziane branży budowlanej(przyjąć
10% wartości robót)

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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